

MSZ.ZP 3411/05- 5/2010.

**Do wiadomości:**  
**firmy biorące udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i podtlenku azotu dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15**

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przekazujemy wyjaśnienia dotyczący treści siwz:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia do projektu umowy następujących zmian:

1. Proponujemy w § 3 pkt 6 nadać brzmienie:

„Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą cen urzędowych lub zmiany cen producenta bądź importera. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy, a w przypadku zmiany cen producenta lub importera – po udokumentowaniu przez wykonawcę zmiany ceny i podpisaniu stosownego aneksu. Wykonawca również zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT lub cen urzędowych.”

2. Proponujemy w § 5 pkt 5 nadać brzmienie:

„Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.”

*Proponowana zmiana brzmienia wynika z możliwości określenia terminu płatności w naszym systemie komputerowym, który wylicza termin poczynając od daty wystawienia faktury VAT.*

3. Proponujemy w § 6 pkt 1 lit. b nadać brzmienie:

„za niezrealizowanie z winy Wykonawcy w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy”.

4. Proponujemy w § 9 nadać brzmienie:

„Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść (cedować) na osoby trzecie przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniego pisemnego powiadomienia i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Zamawiającemu na dokonanie zapłaty należności.”

**Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian w projekcie umowy.**

**Zamawiający zwraca uwagę, że treść proponowanych zmian wykracza poza zakres i termin określony art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią siwz, a nie domagać się wprowadzenia zmian w jej treści.**

Podpisał:  
Z upoważnienia Dyrektora  
Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno – Technicznych  
Piotr Kaczmarczyk