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Czestochowa, dnia 05.01.2012 r.

MSZ.ZP/3411/30/2011.
Do wiadomo _sci
firmy bior_gcych udziat w post epowaniu
Dot. Zmiany zapisow specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia w post epowaniu

przetargowym na ,Termomodernizacj € oraz montaz Kkolektorow stonecznych
w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz  estochowie ogtoszonego
w Biuletynie Zamowie n Publicznych z dnia 23.12.2011 r. pod numerem 43702 4 — 2011

ze zmian g ogtoszon g pod numerem 4777-2012 oraz terminu sktadania i otwarcia
ofert.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust.4 ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz.759 z pézn. zm.)
wprowadza zmiany w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i tak:

Zmiana Nr 1. W Rozdziale V_SIWZ
Jest:
= dla dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
udokumentujg opracowanie w ciggu ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy to w tym okresie...
Po zmianie:
= dla dokumentaciji projektowo — kosztorysowej
udokumentujg opracowanie w ciggu ostatnich pieciu lat przed upltywem terminu
sktadania ofert a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie...
Zmiana Nr 2 W Rozdziale V SIWZ
Jest:
» dla realizacji robét budowlanych
udokumentujg wykonanie tj. zakoriczenie w ciggu ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy...
Po zmianie
udokumentujg wykonanie tj. zakoriczenie w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy...

Zmiana Nr 3 W Rozdziale IX SIWZ pkt 4.

Jest :
Oswiadczenie Wykonawcy, ze osoby, ktére beda peni¢ funkcje kierownika projektu,
projektantéw, kierownika budowy i kierownikdw robét przynalezng do Izby
Samorzgdu Zawodowego oraz posiadajg wymagane ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej aktualnego na dzien skfadania ofert.
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Po zmianie
Oswiadczenie Wykonawcy, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamodwienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

Zmiana Nr 4. W Rozdziale Xl ust.4 oraz W Rozdziale Xlll ust. 1i4 SIWZ

Zmienia sie okreslony termin skladania i otwarcia ofert
Nowy termin zlo zenia i otwarcia ofert zostaje ustalony na dzie n
13.01.2012 r. Godziny skladania i otwarcia ofert po  zostaj @ bez zmiany.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze w dniu 03.01.2011 r. na proshy
WykonawcOw zostaly zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego pod
wyjasnieniami do SIWZ audyty energetyczne (zat. nr 1,2,3), ktére miaty stuzyc
jedynie informacyjnie przy sporzadzaniu oferty.

W zwigzku z pismami otrzymywanymi od Wykonawcow po tym terminie,
a dotyczacymi watpliwosci wynikajgcych z rozbieznosci pomiedzy zapisami PFU,
a, audytami Zamawiajgcy informuje, ze oferte przetargowg w prowadzonym
postepowaniu nalezy sporzadzi¢c w oparciu o parametry i informacje zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Tre$¢ powyzszych zmian Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiajgcego i jest wigzgca w kazdym
punkcie dla wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w przedmiotowym
postepowaniu.
Zamawiajacy informuje, ze dokonana zmiana w tresci zapisow specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia prowadzi do zmiany tresci ogltoszenia o zamodwieniu.
w zwigzku z powyzszym informacja o zmianie ogtoszenia zostata przekazana w dniu
05.01.2012 r. do Biuletynu Zamowien Publicznych i opublikowana pod numerem:-
5357 - 2012 oraz zostata zamieszczona na tablicy ogtoszen oraz stronie internetowej
www.zsm.czest.pl

Zatwierdzit:

z up. Dyrektora

Zastepca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno — Technicznych
inz. Piotr Kaczmarczyk
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