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MSZ.ZP.3411/21/2012.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zamodwienia o warto s$ci mniejszej od kwot okre slonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8u  stawy z dnia
29 stycznia 2004 r.— Prawo zamowie n publicznych prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONIECZNYCH DO WYKONANI A
W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZAC JA ORAZ
MONTAZ KOLEKTOROW StONECZNYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO W CZ ESTOCHOWIE”

dla

SP ZOZ Miejskiego Szpitala
Zespolonego

w Czestochowie

ul. Mirowska 15

42 - 200 Czestochowa

Ogloszenie o zamoéwieniu zostato zamieszczone w Biul etynie Zamoéwie A Publicznych
nr — 359258 -2012 r., na stronie internetowej www.zsm.czest.pl oraz w siedzibie SP zOz
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz  estochowie w dniu 21.09.2012 r.

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZE DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE ZE SPECYFIKACIA
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ROZDZIAL |. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJ ACEGO

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony

z siedzib g w Czestochowie

przy ul. Mirowskiej 15

tel. 34/ 370 21 35, 370 21 27, e - mail: zp@zsm.czest.pl, zp2@zsm.czest.pl
strona internetowa: www.zsm.czest.pl

ROZDZIAt |l. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jest mowa o:

= SIWZ" — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia przekazywang
Wykonawcom, w ktérej Zamawiajgcy okresla zasady i warunki udzielenia zamowienia;

= Pzp” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz.759 z p6zn. zm.)

= UZP” - nalezy przez to rozumie¢ Urzgd Zamoéwier Publicznych,

= _Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia,
zlozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia,

=  Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢ Miejski Szpital Zespolony z siedzibg w Czestochowie
przy ul. Mirowskiej 15

= zaméwieniu publicznym” — nalezy przez to rozumie¢ umowe odpfatng zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcag, ktdrej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
MSZ.ZP.3411/21/2012 Wykonawcy zobowigzani sg do powotywania sie na wyzej podane
oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiajagcym dotyczacych toczacego sie
postepowania.

Postepowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych, na podstawie art. 39 — 46 w powigzaniu z art. 10 ust. 1 Pzp. w trybie
przetargu nieograniczonego

ROZDZIAL 1ll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych koniecznych do
wykonania w trakcie realizacji inwestycji prowadzon ej w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj” pn.: ,Termomodernizacja oraz monta z kolektoréw stonecznych
w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonegow Cz  estochowie.

2. Realizowana juz inwestycja zakfadata przygotowanie dokumentacji technicznej oraz
przeprowadzenie robo6t budowlanych tj. ocieplenie elewacji, ocieplenie stropodachu,
wymiane stolarki okiennej, modernizacje kottowni oraz montaz instalacji solarnych

3. Zadanie wspoffinansowane przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2007 — 2013 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego - realna
odpowiedz na realne potrzeby.

4. W zakresie realizacji prowadzonego zamdwienia przewiduje sie:

Obiekt Szpitala przy ul. Mirowskiej 15

Budynek B

1. Montaz daszkow nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.

2. Naprawa pokry¢ dachowych z blachy cynkowej.
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3. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji petnosciennych,
odtluszczanie, malowanie.
4. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
5. Wykucie otworéw w $cianach dla otworow okiennych.
6. Wykucie oscieznic stalowych.
7. Uzupelnianie $cian, zamurowanie otworéw, uzupetienie tynkéw, malowanie tynkow
zewnetrznych.
8. Woykonanie nadprozy, wymiana okien na PCV, osadzenie podokiennikow.
9. Wymiana stolarki Al. na witryny z profili fasadowych.
10. Wykonanie izolacji przeciwdzwiekowych z welny mineralne;.
11. Pokrycie dwuwarstwowe dachow papg termozgrzewalna.
12. Obrobienie komindéw, rynny, rury spustowe, ogniomury, pozostate obrobki dekarskie.
Budynek magazynu
1. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
2. Wymiana okien zespolonych PCV z szybg antywlamaniowa.
3. Przymurowanie scianek z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy i
powierzchni $cian, uzupetnienie tynkéw, osadzenie podokiennikow.
4. Docieplenie scian z wetny mineralnej, wyprawa elew. z gotowej suchej mieszanki.
5. Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych.
6. Wymiana stolarki drzwiowej ha drzwi AL.
Budynek C
1. Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex i Superflex 8 recznie
Eurolanem TG5.
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych masa uszczelniajgcg Superflex 8.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych.
Wykonanie podktadéw murarskich i betonowych na podtozu gruntowym.
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
Wykucie starych oscieznic stalowych, uzupetnienie scian, zamurowanie otworow,
wykonanie nowych tynkéw, malowanie.
Wymiana okien zespolonych na uchylne jednodzielne PCV.
Budynek D
Naprawa pokry¢ dachowych blacha cynkowg z polutowaniem dziur iszcelin.
Uzupetnienie pokry¢ jw. akusze o pow. do 1m2 na dachach prostych.
Czyszczenie przez szczotkowanie, malowanie reczne konstrukcji petnosciennych.
Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
5. Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone.
Budynek E
1. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
2. Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.
Budynek A
1. Montaz daszkdw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
2. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
Obiekt Szpitala przy ul. Mickiewicza 12
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=

Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.

Demontaz $cianki z pustakow szklanych.

Wymiana okien zespolonych na rozwierane i uchylne dwudzielne z PCV.
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow

. Wymiana stolarki starej PCV na drzwi AL. dwuskrzydiowe oszklone na budowie.
Obiekt Szpitala przy ul. Bony 1/3

GEIAEN

1. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV.

5. Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera przedmiar robét i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do ogtoszonego przetargu
i jest dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego. W przypadku, gdyby Wykonawca
nie posiadat dostepu do Internetu, musi to zgtosi¢ Zamawiajacemu. W takiej sytuacji
dokumentacja projektowa bedzie udostepniana Wykonawcom w celu sporzadzenia oferty.

6. Wszedzie tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatdw, urzadzen lub wskazanie normy, o ktérej mowa w art. 30 ust. 1 - 3
ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan ,,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych  pod warunkiem, 2ze zagwarantujg one realizacje robot
i zapewnig uzyskanie parametréw nie gorszych od zlozonych w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wymagane jest sie ztozenie stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia. Przedstawienie zamiennych propozycji
materiatéw i rozwigzan musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. Przy wykonawstwie robot nalezy uwzgledni¢, ze wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne, urzadzenia i wyposazenie techniczne majg posiadaé
odpowiednie, wymagane prawem certyfikaty i atesty, jakosci i aprobaty dopuszczajgce do
zastosowania w budownictwie, a szczegolnie w obiektach stuzby zdrowia.

8. Przedmiot zamoOwienia okreslajg nazwy i kody wedlug wspdlnego stownika zamodwien
CPV: 45000000-7 Prace budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykohczeniowe

UWAGA

Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas

prowadzenia przez Wykonawce rob6t budowlanych nie zostanie zamkniety i bedzie

funkcjonowat w normalnym trybie

DODATKOWE WYMAGANIA ZWI AZANE Z REALIZACJ A ZAMOWIENIA
— KLAUZULA SPOLECZNA .

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
bedzie wymagat, aby wsréd oséb bezposrednio uczestniczacych w wykonywaniu
zamoOwienia zatrudniona byla 1 _osoba bezrobotna  na podstawie skierowania
powiatowego urzedu pracy zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z poOzn.
zm.) lub na postawie wiasciwego dokumentu kierujgcego bezrobotnego do
pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa czionkowskiego UE Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyzej wskazana osoba powinna by¢
zatrudniona nieprzerwanie w okresie trwania umowy.

Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszg, zobowigzany
jest do zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej, oraz przediozenia Zamawiajgcemu
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zgloszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzedowi pracy, odpisu
skierowania bezrobotnego przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz
umowy 0 prace. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan  dotyczacych  zatrudnienia  ww. osoby. Na  zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie  udokumentowaé
fakt zatrudnienia w/w osoby. W przypadku niezatrudnienia w sposob nieprzerwany
przy realizacji zamodwienia wymaganej przez Zamawiajacego o0soby bezrobotnej,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia Zamawiajgcemu kary umownej,
w wysokosci  iloczynu  kwoty  najnizszego  wynagrodzenia wraz z  naleznymi
skiadkami na ubezpieczenie spoteczne oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
zamdwienia, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgloszenie oferty pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktorym ten wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastgpito
z przyczyn nielezacych po jego stronie. Za przyczyne nielezacg po stronie
Wykonawcy bedzie w szczego6lnosci uznany brak o0s6b bezrobotnych zdolnych do
wykonania zamdwienia na obszarze, w ktérym jest realizowane zamowienie
i w okresie jego realizaciji.

ROZDZIAt IV ZAMOWIENIA UZUPE£NIAJ ACE.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67
ust 1 pkt 6 ustawy - Prawo Zamowien Publicznych.

ROZDZIAt V.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania catego zamoéwienia — do 30 pazdziernika 2012 r.

ROZDZIAL VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu skfadania ofert.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zZwigzania oferta z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na
3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie
zgody na przediuzenie tego terminu o0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

4. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wwykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert

ROZDZIAL VII. SPOSOB OBLICZANIA CENY

1. Cene oferty nalezy podac¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umowity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
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§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdéw, ktérej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razgcg stratg, sgad moze
podwyzszyc¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty

wszystkie koszty niezbedne do prawidiowego, pelnego i terminowego wykonania

przedmiotu zamoéwienia — wynikajace z warunkow i obowigzkow okreslonych w niniejszej

specyfikacji, projekcie umowy, jak i wlasnej wiedzy i doswiadczenia, a konieczne

Z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletnhosci wyceny

Cene oferty (z podatkiem VAT) nalezy poda¢ w Formularzu ofertowym zatgczonym do

oferty.

Cena oferty musi by¢ podana w zitotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po

przecinku.

Wszystkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedg

prowadzone wylagcznie w zitotych polskich. Nie przewiduje sie prowadzenia rozliczen

w walutach obcych.

Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami prawa o podatku od towarow i ustug.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie udzielenie zamowienia

rozliczenia bedg dokonywane wylgcznie z petnomocnikiem.

Jezeli wystapi rozbieznos¢ pomiedzy wartoscig podang cyfrowo, a podang stownie, jako

warto$¢ wtasciwg zostanie przyjeta wartos¢ podana stownie.

Zamawiajacy poprawi w ofercie:

- oczywiste omyiki pisarskie

- oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek

- inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

ROZDZIAL VIII. WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, Wykonawcy wystepujacy

wspolnie), ktérzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.
24 ust.1i2 Pzp

b) spetniajg warunki, okreslone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczace:

— posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania,

— posiadania wiedzy i doswiadczenia i tak;
udokumentujg wykonanie tj. zakonczenie w ciggu ostatnich pieciu lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane
o wartosci min. 300.000,00 PLN brutto kazda z nich. W tym jedna z nich polegajgca
na wykonaniu rob4t w obiekcie objetym ochrong konserwatorskg lub znajdujgcym sie
w strefie ochrony konserwatorskie;.

— dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia i tak:
osobg, ktora bedzie petnic¢ funkcje kierownika budowy posiadajgcq uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez
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zadnych ograniczeni Powinna posiadac¢ rowniez uprawnienia do prowadzenia robot
w obiektach objetych nadzorem konserwatorskim,
- sytuacji ekonomicznej i finansowe]

2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie w/w warunkéw, ktére Wykonawca powinien
dotaczy¢ do oferty przetargowej zostaly szczegdtowo opisane w Rozdziale 1X niniejszej
specyfikacji.

3. Ocena spetnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcow zostanie dokonana wedtug
formuly ,spetnia — nie spetnia” w oparciu o wykaz wymaganych dokumentéw i oswiadczen
wymienionych SIWZ. Niespetnienie chociazby jednego warunku, skutkowac bedzie
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp. wykluczeniem Wykonawcy z postepowania
(i odrzuceniem jego oferty), z zastrzezeniem art.26 ust.3 Pzp.

4. Zgodnie z trescig art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
w nie ziozyli wymaganych przez Zamawiajgcego o$wiadczen i dokumentow oraz
petnomocnictw, albo zlozyli dokumenty zawierajgce btedy Ilub zlozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich
uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.

5. Zlozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzaé
spetnianie przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego dla zamawianych dostaw, nie pdzniej niz w dniu,
w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

6. Wykonawca moze polegac¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotbw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

ROZDZIAL IX. DOKUMENTY | O SWIADCZENIA ,JAKIE MAJ A DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEXANIANIA WARUNKOW
UDZIALU W POST EPOWANIU.

W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych, zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 12. 2009 r.(Nr 226, poz. 1817) w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogg by¢ skladane Zamawiajgcy zada przedstawienia nastepujacych
dokumentéw:

1) oswiadczenia o spetnianiu warunkow z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

2) Na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia do oferty nalezy dotaczy¢
sporzadzony przez Wykonawce wykaz (wedlug zalgcznikbw do specyfikacji)
wykonanych w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane o wartosci robét co najmniej 300.000,00 zt brutto w tym jedna z nich
polegajaca na wykonaniu rob6t w obiekcie objetym ochrong konserwatorska lub
znajdujacym sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykaz winien zawiera¢: nazwe
i adres obiektu/ roboty budowlanej, opis wykonanych robét wraz z ich zakresem
w przypadku zamoéwienia poréwnywalnego, termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji
robot, warto$¢ brutto zrealizowanych robot, budoéw i nazwe, adres Zamawiajacego. Do
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wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane przedstawione
w wykazie zrealizowanych zadan zostaty wykonane nalezycie, np. referencje.

3) Na potwierdzenie spetniania warunku dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia do skladanej oferty
nalezy dotgczy¢ informacje, zawierajgcg imie i nazwisko osoby, ktérg bedzie dysponowat
Wykonawca i ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, wraz z podaniem
informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych do
wykonania zaméwienia oraz informacjg o podstawie do dysponowania o0soba,
potwierdzajagcym ,ze osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez zadnych ograniczen oraz posiada réwniez uprawnienia do prowadzenia
robét w obiektach objetych nadzorem konserwatorskim,

4) Pisemne zobowigzanie innych podmiotdw do udostepnienia oséb zdolnych do
wykonania zamdwienia, jezeli w wykazie osob, Wykonawca wskazat osoby, ktérymi
bedzie dysponowat.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow.
1) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,
Oprdcz wymienionych dokumentow do sktadanej oferty nalezy dotgczyc:

1) wypetniony i podpisany druk oferty stanowiagcy zatgcznik nr 3
2) podpisane oswiadczenie z art.22 stanowiacy zatgcznik nr 4
3) podpisane oswiadczenie z art.24 stanowigce zatgcznik nr 5
4) oswiadczenie o podwykonawcach stanowigcy zatgcznik nr 6
5) zaakceptowany projekt umowy stanowiagcy zatacznik nr 7
6) Wykaz wykonanych zadan stanowigcy zatgcznik nr 8

7) Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie dotgczonego przedmiaru robot

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje peinomocnik, petnomocnictwo okres$lajace jego

zakres i podpisane przez osoby uprawnione do prezentacji Wykonawcy.

Ww. dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej

za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce - osobe podpisujaca oferte. Zamawiajacy moze

zazadac¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii wytgcznie wtedy, gdy
ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub budzi¢ bedzie watpliwosci, co do jej
prawdziwosci.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, to:

1) zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 1X niniejszej specyfikacji, sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie.

W przypadku skiladania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (konsorcjum/spétka

cywilna), kazdy ze wspolnikéw musi ztozy¢ dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji.

Pozostatle dokumenty beda traktowane, jako wspdlne. Wspoélnicy muszg ustanowi¢
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petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy dolaczyé stosowne
petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do skfadania oswiadczen woli
kazdego ze wspdlnikow. Wspdlnicy ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zamowienia, okreslong w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAL X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA S| E

ZAMAWIAJ ACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O SWIADCZEN

ORAZ WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z

WYKONAWCAMI.

1.

Wykonawca moze zwrdOci¢ sie do Zamawiajgcego 0 wyjashienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwiocznie udzieli¢
wyjasnien jednak nie pozniej niz na 6 dni przed terminem skiadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci siwz wplynat do Zamawiajacego nie pozniej
niz do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek wplynagt po uptywie terminu skladania wniosku, Zamawiajgcy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Wyjasnienia dotyczace SIWZ bedg udzielane faksem i pocztg elektroniczng wszystkim
Wykonawcom na pisemne zapytanie kazdego z nich oraz umieszczane na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
Zapytania nalezy kierowac¢ na adres:

SP Z0OZ Miejski Szpital Zespolony

Z siedzib g w Czestochowie

przy ul. Mirowska 15 nr faksu: 34 /370 21 35
Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tre$¢ wyjasnienia wszystkim wykonawcom,
ktorym doreczono specyfikacje istotnych warunkow zamdwienia, bez ujawnienia zrodta
Zapytania.
Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami dotyczace zapiséw SIWZ bedg udzielane faksem
pocztg elektroniczng na wskazany adres e-mail wszystkim Wykonawcom bez ujawnienia
zrodta zapytania oraz umieszczane na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.zsm.czest.pl
Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci specyfikaciji istotnych warunkow zamdéwienia.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu skladania ofert zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, oraz
zamies$ci na stronie internetowej. Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi¢ bedzie do
zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy przekaze do Biuletynu Zamoéwien
Publicznych ogloszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze
lub sprostowania, drogq elektroniczna, zgodnie z formg i procedurami wskazanymi na
stronie internetowej okreslonej w dyrektywie. Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin skladania ofert i informuje o tym
Wykonawcéw, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, oraz na
stronie internetowej www.zsm.czest.pl Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa
na bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 3.
W szczegOlnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze w kazdym czasie,
przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow
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10.

11.

zamodwienia. Dokonang w ten spos6b zmiane przekazuje sie niezwiocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia oraz
zamieszcza informacje na stronie internetowej; gdzie zamieszczona jest specyfikacja.\
Zamawiajacy przediuza termin skfadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych ze zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia. O przediuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcow.
Upowaznionym do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

= W sprawach merytorycznych

Z -ca Dyr. ds. Eksploatacyjno — Technicznych Piotr Kaczmarczyk tel. 34/370 21 03

Kierownik Dziatu Technicznego Zenon Ball tel. 34/ 370 21 26
= W sprawach formalnych
Sekcja Zamowien Publicznych Grazyna Harciarek tel. faks 34/370 21 35

ROZDZIAL XI. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

Zamawiajacy nie wymaga wadium
ROZDZIAtL Xll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Oferta ma byC sporzadzona w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej oraz podpisana przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie
strony oferty oraz wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany, musza byc¢
parafowane przez osoby podpisujgce oferte. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy
zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu
otwarcia ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t. j. Dz. U z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze zm.) Wykonawca powinien to
wyraznie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczy¢ zastrzezone informacje. Wskazanie
jest wyodrebnienie dokumentéw zawierajgcych zastrzezone informacije.

Oferta powinna by¢é oznakowana w sposéb nastepujgcy: ,Oferta przetargowa nha
wykonanie robét budowlanych koniecznych do wykonani a w trakcie realizaciji
inwestycji prowadzonej w trybie ,zaprojektuj i wybu duj” pn.: ,Termomodernizacja
oraz monta z kolektoréw stonecznych w obiektach Miejskiego Szpi tala Zespolonego
w Czestochowie. Nie otwiera ¢é przed godzin g 10.30 dnia 08.10.2012 r.”

ROZDZIAt XllI. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCI A OFERT

1.

2.

Oferte nalezy ztozy¢ w do dnia 08.10.2012 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Miejskiego
Szpitala Zespolonego w Czestochowie, ul. Mirowska 15 (pawilon G pokdj nr 17).

O terminie zlozenia oferty decyduje data i godzina jej zlozenia Zamawiajgcemu, co
odnotowuje sie na kopercie z ofertg i nadaje kolejny numer porzadkowy. Na Zzadanie
Oferenta wydaje sie pokwitowanie ztozonej oferty.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy przekaze zebranym kwote, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Oferty zostang otwarte w dniu 08.10.2012 r. o godz.10.30 w pokoju Sekcji zamowien
publicznych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie ul. Mirowska 15 (pawilon
G pokdj nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji Przetargowe;.

Podczas otwarcia komisja odczyta nazwe oraz adres Oferenta, cene oferty, termin
wykonania, warunki ptatnosci i okresy gwarancji zawarte w ofertach.
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6. Na wniosek Oferentow, ktorzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te zostang
niezwtocznie przekazane faksem i pisemnie.
ROZDZIAL XIV.OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY
1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej :Cena - 100 %
Oferta najtansza sposréd ofert nie odrzuconych uzyska — 100 punktow
Pozostate proporcjonalnie mniej wedtug formuty:

Cn
C = x 100 x 100% = X pkt
Cb
Cb cena oferty badanej
Cn najnizsza cena sposrod ofert nie odrzuconych
100 wskaznik staty
100% kryterium ceny

2. Tryb oceny ofert:

Oceny ofert bedzie dokonywata Komisja Przetargowa.
Oferty beda oceniane w dwdch etapach:
I. etap: ocena w zakresie wymagan formalnych i kompletnosci ofert .
Oferty niespetniajgce wymagan okreslonych ustawg Pzp i SIWZ zostang odrzucone,
a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia sktadajgcego oferte, oferty te zostang
pozostawione bez dalszego rozpatrywania.
Il. etap: ocena merytoryczna wedtug kryteriow okreslonych ponizej:
W |l etapie beda rozpatrywane oferty nie podlegajgce odrzuceniu, ztozone przez
Wykonawcéw nie podlegajgcych wykluczeniu.

3. Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania - otrzyma maksymalng liczbe
punktéw. Pozostatym ofertom, wypetniajgcym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio proporcjonalnie mniejsza liczba punktow.

4. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzit bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie dotyczgacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Jezeli nie bedzie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostang zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Oferentéw, ktérzy
zlozyli te oferty, do ziozenia w terminie okreslonym przez zamawiajgcego ofert
dodatkowych. Oferenci, skfadajgc oferty dodatkowe, nie bedg mogli zaoferowac cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

ROZDZIAL XV. INFORMACJE O FORMALNO SCIACH PO WYBORZE OFERTY

1. Z Wykonawcyg, ktory zlozy najkorzystniejszg oferte zostanie zawarta umowa,
Z zastrzezeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krotszym niz 5 dni od przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty na zasadach okreslonych w art. 27 ust.2 - za pomocg
faksu lub pocztg elektroniczng lub 10 dni — jezeli ogloszenie zostanie podestane w inny
sposob, za wyjatkiem sytuacji jezeli w prowadzonym postepowaniu zostanie zlozona
tylko jedna oferta.

2. Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania.

ROZDZIAL XVI. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZABEZPIECZENIA NALE ZYTEGO

WYKONANIA UMOWY
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
ROZDZIAL XVII.  WYNIKI PRZETARGU | WARUNKI ZAWARCIA _UMOWY
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Wynik postepowania obowigzuje po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala.
Zamawiajacy po zatwierdzeniu wyniku przekaze wszystkim Wykonawcom oraz ogtosi
publicznie w swojej siedzibie nazwe i siedzibe Wykonawcy, ktérego oferte uznano za
najkorzystniejsza oraz cene wybranej oferty, a takze wszystkie inne informacje, o
ktérych mowa w art. 92 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie
zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferte o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte wybrano i uzasadnienie
jej wyboru, a takze nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce
zamieszkania i adresy wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang
ofertom w kazdym kryterium oceny i taczng punktacje,

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone podajaé uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 ustawy Pzp, po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

4. Jezeli Wykonawca zamowienia, ktérego oferta zostanie wybrana, uchylat bedzie sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte
najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny chyba, ze zajdg przestanki uniewaznienia, o ktérych mowa w art. 93 ust.
1 Pzp.

ROZDZIAL XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYStEUGUJACE

OFERENTOM

1. W toku postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcom, przystugujg ochrony
prawnej szczegétowo okreslone w Dziale VI ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych
,Srodki ochrony prawnej”.

2. W zwigzku z tym, ze wartos¢ prowadzonego postepowania jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, w przedmiotowym
postepowaniu wniesienie odwotania przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami
czynnosci zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub
zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy. tj.
czynnosci dotyczacych:

1) opisu sposobu oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczeniu odwotujacego z postepowania o0 udzielenie zamowienia

publicznego,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego

ROZDZIAL X1l INNE INFORMACJE

N

1. Zamawiajacy hie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) dynamicznego systemu zakupdw,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.
4) zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu
2. Zamawiajacy nie dopuszcza:
1) skfadania ofert wariantowych
2) sktadania ofert czesciowych
3. Udostepnienie dokumentacji:
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1) Protokdt wraz z zalgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym
ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

2) Wykonawca moze wystgpi¢ wnioskiem do Zamawiajgcego o udostepnienie
dokumentéw (w przypadku ofert tylko w czesci nie zastrzezonej przez Wykonawcow),
a Zamawiajacy okresli pisemnie termin i miejsce udostepnienia dokumentaciji

3) Sporzadzenie kserokopii wraz z zatgcznikami jest odptatne i wynosi 0,30 zt za

1 strone.

Zataczniki:

Zestawienie robot zalgcznik Nr 1
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zalgcznik Nr 2
Druk ,Oferta” — do wypetnienia przez Wykonawcéw zalgcznik Nr 3
Podpisane oswiadczenie z art.22 zalgcznik Nr 4
Podpisane oswiadczenie z art.24 zalgcznik Nr 5
Oswiadczenie o podwykonawcach zalgcznik Nr 6
Projekt umowy zalgcznik Nr 7
Wykaz zrealizowanych zadan zalgcznik Nr 8
Przedmiary robot zatgcznik Nr 9

ZATWIERDZAM:

z up. Dyrektora

Zastepca Dyrektora

ds Eksploatacyjno -Technicznych
Piotr Kaczmarczyk
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Zatgcznik nr 1 do specyfikacji

Zestawienie roboét koniecznych

do wykonania w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” pn. ,Termomodernizacja oraz montaz
kolektorow stonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego
w Czestochowie”

Obiekt Szpitala przy ul. Mirowskiej 15
Budynek B
1. Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
2. Naprawa pokry¢ dachowych z blachy cynkowe;j.
3. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji petnosciennych,
odtluszczanie, malowanie.
4. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
5. Wykucie otwordw w scianach dla otwordéw okiennych.
6. Woykucie oscieznic stalowych.
7. Uzupetnianie scian, zamurowanie otworéw, uzupetnienie tynkow, malowanie tynkow
zewnetrznych.
8. Wykonanie nadprozy, wymiana okien na PCV, osadzenie podokiennikéw.
9. Wymiana stolarki Al. na witryny z profili fasadowych.
10. Wpykonanie izolacji przeciwdzwiekowych z wetny mineralnej.
11. Pokrycie dwuwarstwowe dachdw papg termozgrzewalna.
12. Obrobienie komindw, rynny, rury spustowe, ogniomury, pozostate obrébki dekarskie.
Budynek magazynu
1. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
Wymiana okien zespolonych PCV z szybg antywtamaniowa.
Przymurowanie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy
i powierzchni scian, uzupetnienie tynkéw, osadzenie podokiennikow.
Docieplenie $cian z welny mineralnej, wyprawa elew. z gotowej suchej mieszanki.
Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych.
. Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi AL.
Budynek C
Gruntowanie podtoza pod powitoki hydroizolacyjne Superflex i Superflex 8 recznie
Eurolanem TG5.
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych masa uszczelniajaca Superflex 8.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych.
Wykonanie podktadéw murarskich i betonowych na podtozu gruntowym.
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
6. Woykucie starych oscieznic stalowych, uzupetnienie $cian, zamurowanie otworow,
wykonanie nowych tynkow, malowanie.
7. Wymiana okien zespolonych na uchylne jednodzielne PCV.
Budynek D
6. Naprawa pokry¢ dachowych blacha cynkowsg z polutowaniem dziur i szczelin.
7. Uzupelnienie pokry¢ jw. akusze o pow. do 1m2 na dachach prostych.

w N

Sous

=

arwd
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8. Czyszczenie przez szczotkowanie, malowanie reczne konstrukcji petnosciennych.

9. Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.

10. Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone.

Budynek E
3. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
4. Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.
Budynek A

3. Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
4. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
Obiekt Szpitala przy ul. Mickiewicza 12
6. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
Demontaz $cianki z pustakow szklanych.
Wymiana okien zespolonych na rozwierane i uchylne dwudzielne z PCV.
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
10 Wymiana stolarki starej PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.
Obiekt Szpitala przy ul. Bony 1/3
2. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV.

© o~
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Zalgczniki nr 2 do specyfikaciji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE INWESTYCYJNE
p.n.: ,,TEROMODERNIZACJA ORAZ MONTAZKOLEKTOROW StONECZNYCH W OBIEKTACH
MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZESTOCHOWIE ”

DOTYCZY: Wykonania robét koniecznych dla zadania w/w

Adres: Miejski Szpital Zespolony w Czestochowie z siedzibg przy ul. Mirowskiej 15

Inwestor: Miejski Szpital Zespolony, 42-200 Czestochowa ul. Mirowska 15

Opracowat:

Stronal6
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zadania inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja oraz montaz kolektorow stonecznych w obiektach
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”.

Dotyczy: Wykonania robdt koniecznych dla w/w zadania

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach ww. zadania

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres roboét objetych ST
1.3.1 Obiekt szpitala przy ul. Mirowskiej 15
Budynek B
e Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu grub.
Min. 4mm i rynng deszczowa.
e Naprawa pokry¢ dachowych z blachy cynkowej.
e Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji petnosciennych, odttuszczanie,
malowanie.
¢ Mechaniczne pograzanie uziomdéw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
e Wykucie otwordéw w scianach dla otwordéw okiennych.
¢  Woykucie oscieznic stalowych.
e Uzupetnianie $cian, zamurowanie otwordéw, uzupetnienie tynkdw, malowanie tynkow
zewnetrznych.
e Wykonanie nadprozy, wymiana okien na PCV, osadzenie podokiennikow.
e  Wymiana stolarki Al. na witryny z profili fasadowych.
¢ Wykonanie izolacji przeciwdZzwiekowych z wetny mineralnej.
e Pokrycie dwuwarstwowe dachdow papg termozgrzewalna.
¢ Obrobienie komindw, rynny, rury spustowe, ogniomury, pozostate obrébki dekarskie.
Budynek magazynu
¢ Mechaniczne pograzanie uziomdéw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
¢ Wymiana okien zespolonych PCV z szybg antywtamaniowa.
*  Przymurowanie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy i powierzchni
$cian, uzupetnienie tynkéw, osadzenie podokiennikdw.
e Docieplenie $cian z wetny mineralnej, wyprawa elew. z gotowej suchej mieszanki.
* Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych.
¢ Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi AL.
Budynek C
e Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
e Uszczelnienie pomieszczern mokrych i wilgotnych masa uszczelniajaca
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¢ Woykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych.
¢ Wykonanie podktadéw murarskich i betonowych na podtozu gruntowym.
e Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
e Woykucie starych oscieznic stalowych, uzupetnienie $cian, zamurowanie otwordw, wykonanie
nowych tynkéw, malowanie.
¢  Wymiana okien zespolonych na uchylne jednodzielne PCV.
Budynek D
e Naprawa pokryé dachowych blacha cynkowa z polutowaniem dziur i szczelin.
e Uzupetnienie pokry¢ jw. arkusze o pow. do 1m2 na dachach prostych.
e (Czyszczenie przez szczotkowanie, malowanie reczne konstrukcji petnosciennych.
e Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu grub.
Min. 4mm i rynng deszczowa.
¢ Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydfowe oszklone.
Budynek E
e Mechaniczne pograzanie uziomdéw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
e Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.
Budynek A
* Montaz daszkdéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu grub.
Min. 4mm i rynng deszczowa.
¢ Mechaniczne pograzanie uziomdéw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.

1.3.2 Obiekt szpitala przy ul. Mickiewicza 12:

¢ Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.

e Demontaz $cianki z pustakéw szklanych.

¢ Wymiana okien zespolonych na rozwierane i uchylne dwudzielne z PCV.

e Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw

¢ Wymiana stolarki starej PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.

1.3.3 Obiekt szpitala przy ul. Bony 1/3
¢ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedmiarem
robot, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami
Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.4.1.Z2godnos¢ robadt z Przedmiarem Robét i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumenty — Przedmiar robét, Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robét przekazane przez
Zamawiajgcego stanowig komplet a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catym komplecie. Wykonawca nie moze
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wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robdét i ST. Dane okreslone
w przedmiarze robdt i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robdt lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakosc¢ robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy.

Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna. Na potrzeby
budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego przytgcza elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze
by¢ pobierana z istniejgcej instalacji. Po zakorficzeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (zastanego przez
rozpoczeciem prac budowlanych) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy nie bedzie opfacat robdét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu
pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed
przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie
jak kable, rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewngtrz budynku nalezy udokumentowac
dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nie posiadajacych
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oznaczen B lub CE nalezy zatgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos$¢ wyroby
budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg potrzebne do robdt
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty
swojg jako$¢ im wtasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt w ktédrym
znajdg sie nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4.Wariantowa stosowanie materiatéw .

Jesli przedmiar roboét lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej
na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadad
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy
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przestrzegaé okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robét przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” i
posiadajgcych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg Przenoszgcg Normy
Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Na wykonanie robét objetych umowg niezbedne jest prowadzenia dziennika budowy. W trakcie
robét Wykonawca winien ponadto zgromadzi¢ n/w dokumenty:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokét odbioru robét,

- protokdt narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzgdzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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Sporzadzany w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajgcych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego co najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysdw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajg odbiorowi :
- ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr ostateczny robot.

8.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z przedmiarem robdt. W przypadku gdy roboty nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr koncowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,odbidr
ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robot potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac na ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.
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Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robét budowlanych,

11.2 Przedmiar robdét,

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

11.4 Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw,

11.5 Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych i instalacyjnych,

11.6 Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow,

11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.
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Zatacznik nr 3 do specyfikaciji

piecze¢ Oferenta i nr tel./faksu

OFERTA
Nazwa firmy (WYKONAWCY): ... ..o e
ArES WYKONBWECY: ... ittt e ettt e e e et et e e e e e e et e e e e e e e n e e e
WojewddzZtwo:..........ccevvvreeeennee.
NIP: i REGON: ...

Numer telefonu i faksu wraz z numerem KierunkOWYM: ...........cooeeiiiiiiiiimieeeniisieeeeeenn
Osoba uprawniona do kontaktu z ZamawiajgaCyM ............ceeeeeiiiiimimmeeeeeennniiiieeeeeeees e
Tel: o, Adres strony www. Wykonawey .............cceevvvvinennnn.

Nawigzujgc do postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Wykonanie robét budowlanych koniecznych dla wykonan ia

zadania inwestycyjnego pn. TERMOMODERNIZACJA ORAZ M ONTAZ KOLEKTOROW

SEONECZNYCH W  OBIEKTACH MIEJSKIEGO  SZPITALA  ZESPOLO NEGO

W CZESTOCHOWIE skfadamy niniejszg oferte

1. Oferujemy wykonanie w/w rob6t zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zaméwienia
okreslonego w SIWZ:

1.1 Za ryczaltowg warto$¢ brutto catego zamdwienia w wysokosci PLN
(stownie:
ziotych).
1.2 Za wartos¢ netto o calego zamowienia w wysokosci PLN
(stownie:
zlotych).
1.3 w tym podatek VAT w wysokosci %, tj.: PLN
stownie:

2. Okreslone kwoty zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania i nie mogg ulec
zmianie.

3. Termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i rekojmi oraz warunki ptatnosci — zgodne
Z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Udzielamy gwarancji:

-na roboty objete zamdwieniem na okres .............. lat, (nie krotszy jednak niz 5 lat)
z wytgczeniem kompleksowej instalacji kolektorow stonecznych objetych 12 letnig
gwarancjg

-na urzadzenia na okres okreslony przez producenta, (nie krotszy jednak niz 24 miesigce)
4. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny 2z zakresem objetym
specyfikacja istotnych warunkow zamdéwienia.
6. Oswiadczamy, ze firma nasza spelnia wszystkie warunki okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych oraz ze
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zlozylismy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzajgce spetnienie tych warunkéw.

7. Oswiadczamy, ze:

a) Dysponujemy osobami i podmiotami, ktére posiadaja uprawnienia niezbedne

do wykonania przedmiotu zamowienia,

b) Bedziemy dysponowac¢ osobami i podmiotami, ktére posiadajg uprawnienia niezbedne
do wykonania przedmiotu zamowienia,

c) Oswiadczamy, iz w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania
0 udzielenie zamowienia wykonaliSmy, ................ rob6t budowlanych spetniajgcych
wymagania zawarte w SIWZ. Wykaz tych rob6t wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich nalezyte wykonanie stanowi zatgcznik do niniejszej oferty.

9. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne
do whasciwego wykonania zamdwienia.

10. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

11. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wybrania naszej oferty
do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Nazwiska i stanowiska 0so6b, z ktorymi mozna kontaktowac sie w celu uzyskania dalszych
informacji, jezeli bedg wymagane:

1) informacje techniczne: Pan/i ..........cccvvvvviiiiiiiieiiieiiieeeieeeeeeeeeeeeee e tel. v,

2). informacje finansowe: Pan/i .........ccoovcuiiiiiiiiiiiiiiie e tel,

Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zatgczone do oferty dokumenty
opisujg stan prawny i faktyczny, na dzien otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

Naszg oferte sktadamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
Dnia: ...

podpisy 0séb wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym
lub posiadajacych petnomocnictwo
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Zatgcznik nr 4 do specyfikacji
(piecze¢ adresowa firmy Oferenta)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(t.j ed. DZ. U. z 2010 r.,Nr 113, poz. 759 z p6zn. zmianami) zwanej dalej Pzp.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONIECZNYCH DO WYKONANI A W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI pn. TERMOMODERNIZACJ E ORAZ MONTAZ KOLEKTOROW
SEONECZNYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLO NEGO Z SIEDZIBA
W CZESTOCHOWIE”

OSWIADCZAM

Oswiadczam, ze spetniam warunki dotycz 3ace:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym, oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
(miejscowosc i data)

podpisy os6b wskazanych w dokumencie
uprawniajgcym do wystepowania w obrocie
prawnym lub posiadajacych petnomocnictwo
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Zatgcznik nr 5 do specyfikacji

(pieczec¢ adresowa firmy Oferenta

OSWIADCZENIE
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POST EPOWANIA

Przystepujac do postepowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie
udzielenia zamowienia publicznego na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH KONIECZNYCH DO WYKONANI A W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI pn. TERMOMODERNIZACJ E ORAZ MONTAZ KOLEKTOROW
StONECZNYCH W OBIEKTACH MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLO NEGO Z SIEDZIBA
W CZESTOCHOWIE”

Ja

w imieniu

oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia, na podstawie

w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawa zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r.

Nr 113, poz.759 z pézn. zm.), wedhtug ktérego z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1)

Wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

la) Wykonawcéw, z ktorymi dany Zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie

2)

3)

4)

5)

zamowienia publicznego albo odstapit od umowy w sprawie zaméwienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania warto$¢ niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy;

Wykonawcow, w stosunku, do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadios¢ ogtoszono,
wyjatkiem Wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

Wykonawcéw, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkoéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem,
zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cafo$ci
wykonania decyzji wkasciwego organu;

Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku
Z postepowaniem o0 udzielenie zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
Z postepowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s06b
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popehienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
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6) spoiki partnerskie, ktorych partnera lub czionka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki  komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko s$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo
przeciwko prawom 0sOb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia ma podstawie
przepisdw o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

10) wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo,
0 ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie
wyroku;

11) wykonawcow bedacych spoétka jawng, spotka partnerskg, spotkg komandytowa, spoétka
komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktérych odpowiednio wspodlnika, partnera, cztonka
zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego czionka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06. 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie
wyroku.

Z post epowania o udzielenie zamowienia wyklucza si e rownie z wykonawcow, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania
lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacym w dokonaniu tych
czynnosci, chyba ze udziat tych Wykonawcow w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje sie do wykonawcow, ktorym udziela sie zamoOwienia na podstawie art. 62
ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 2.

2) nie wniedli wadium do uptywu terminu skfadania ofert, na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub
w terminie, o ktérym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedtuzenie okresu
zwigzania oferta.

3) zlozyli nieprawidtowe informacje majgce wptyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik prowadzonego
postepowania.

4) Nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

miejscowosc¢ i data

podpisy os6b wskazanych w dokumencie
uprawniajacym do wystepowania w obrocie
prawnym lub posiadajacych petnomocnictwo
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Zatgcznik nr 6 do specyfikacji

OSWIADCZENIE
O PODWYKONAWCACH

W trybie art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych (tj.
Dz. U. 22010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zmianami)

(IMIQ T NAZWISKO): ...ttt e e e
ZAMIESZKARY .....eeeeee e
reprezentujac firme (Nazwa firMY): ...
jako — upowazniony na piSmie lub wpisany w rejestrze w imieniu reprezentowanej przeze

mnie firmy oswiadczam, ze:

powierz e/*nie powierz ¢ czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zakres Podwykonawstwa *

* wlasciwe podkre $lié

miejscowosé, data podpisy os6b wskazanych w dokumencie
uprawnionym do wystepowania w obrocie
prawnym lub posiadajgcych pethomocnictwo
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Zatgcznik nr 7 do specyfikacji

UMOWA Nr MSZ/ ......ovvvvvviiririnivernvnnnen. / pro jekt
Zawartaw dniu ..., pomiedzy:
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym  z siedzibg w Czestochowie
przy ul. Mirowskiej 15, 42 — 200 Czestochowa
NIP: 949-17-63-544; REGON: 151586247 KRS: 0000 026830
reprezentowanym przez:
Dyrektora Naczelnego Dariusza Kopczy nskiego

w imieniu, ktérego dziata zgodnie z upowaznieniem Piotr Kaczmarczyk
zwany dalej ,ZAMAWIAJ ACYM"

repPrezentOWaNYM PIZEZ: .......oece et eene et eee e eeeenenns
zwanym dalej ,\WYKONAWC A"
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego
ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych zdnia ..o,

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje — wykonanie rob6t budowlanych
koniecznych do wykonania w trakcie realizacji inwes tycji prowadzonej w trybie
.Zzaprojektuj i wybuduj” pn.: ,Termomodernizacja ora z montaz Kkolektoréw
stonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolo nego w Cz estochowie”
Zadanie wspoifinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wojewoddztwa Slaskiego — Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego,
Priorytet: V Srodowisko, Dziatanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne zrodta energii.
1.1. Lokalizacja obiektow:

Czestochowa, Szpital przy ul. Mirowskiej 15
Szpital przy ul. Mickiewicza 12
Szpital przy ul. Bony 1/3
Zakres robot budowlanych:
Szczegobtowy zakres zadania zawiera Zatgcznik Nr 1 do Umowy.
1.2 W zakresie zaméwienia przewiduje si  e:
W obiekcie Szpitala przy ul. Mirowskiej 15
Budynek B
1. Montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
2. Naprawa pokry¢ dachowych z blachy cynkowe;j.
3. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji petno$ciennych,
odtluszczanie, malowanie.
4. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
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5. Wykucie otwordéw w scianach dla otwordéw okiennych.
6. Woykucie oscieznic stalowych.
7. Uzupetnianie scian, zamurowanie otworéw, uzupetnienie tynkow, malowanie tynkow
zewnetrznych.
8. Wpykonanie nadprozy, wymiana okien na PCV, osadzenie podokiennikéw.
9. Wymiana stolarki Al. na witryny z profili fasadowych.
10. Wpykonanie izolacji przeciwdzwiekowych z wetny mineralnej.
11. Pokrycie dwuwarstwowe dachdw papg termozgrzewalna.
12. Obrobienie komindw, rynny, rury spustowe, ogniomury, pozostate obrobki dekarskie.
Budynek magazynu
1. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
2. Wymiana okien zespolonych PCV z szybg antywlamaniows.
3. Przymurowanie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy i
powierzchni $cian, uzupetnienie tynkéw, osadzenie podokiennikow.
4. Docieplenie scian z wetny mineralnej, wyprawa elew. z gotowej suchej mieszanki.
5. Malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi tynkbw wewnetrznych.
6. Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi AL.
Budynek C
1. Gruntowanie podtoza pod powitoki hydroizolacyjne Superflex i Superflex 8 recznie
Eurolanem TG5.
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych masa uszczelniajacg Superflex 8.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych.
Wykonanie podktadéw murarskich i betonowych na podtozu gruntowym.
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
6. Wykucie starych oscieznic stalowych, uzupetnienie $cian, zamurowanie otworow,
wykonanie nowych tynkow, malowanie.
7. Wymiana okien zespolonych na uchylne jednodzielne PCV.
Budynek D
1. Naprawa pokry¢ dachowych blacha cynkowa z polutowaniem dziur i szczelin.
2. Uzupeienie pokry¢ jw. akrusze o pow. do 1m2 na dachach prostych.
3. Czyszczenie przez szczotkowanie, malowanie reczne konstrukcji petnosciennych.
4. Montaz daszkow nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
5.  Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone.
Budynek E
1. Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, badanie i pomiary instalaciji
piorunochronnych.
2. Wymiana stolarki PCV na drzwi AL. dwuskrzydtowe oszklone na budowie.
Budynek A
1. Montaz daszkoéw nad drzwiami wejsciowymi ze stali nierdzewnej 1950/950 z akrylu
grub. Min. 4mm i rynng deszczowa.
2.  Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.

aprwd

W obiekcie Szpitala przy ul. Mickiewicza 12
1. Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, badanie i pomiary instalacji
piorunochronnych.
2. Demontaz $cianki z pustakéw szklanych.
3. Wymiana okien zespolonych na rozwierane i uchylne dwudzielne z PCV.
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4. Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
5.  Wymiana stolarki starej PCV na drzwi AL. dwuskrzydiowe oszklone na budowie.

W obiekcie Szpitala przy ul. Bony 1/3

N

1. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV.
2. Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonac¢ wedtug

wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
kosztorysowej. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
§2

Ryczaltowa warto $¢€ brutto wykonania catego przedmiotu umowy (wraz z podatkiem

(S O . e e e e e e )
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI .....ovvveiiiieiiiieeie e e

(SIOWNIE: . e e )

CENA NEO W WYSOKOSCI. .. ..e vttt ienie et e e e

Okreslone kwoty w ust. 1 zawieraj a wszystkie koszty zwi gzane z realizacj q zadania
i nie mog g ulec zmianie.
Powyzsze wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§3

Rozliczanie robét nastgpi jedng fakturg koncowa.
Faktura regulowana bedzie w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie 30-dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwioki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone
w 8§ 10 umowy.
Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§4

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy — do 30 pazdziernika 2012 r .
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego, o ktorym mowa w 8 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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Obowi gzki stron.

1. Obowi gzki Zamawiaj gacego.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.8.

1.9.

Niezwtoczne przekazanie Wykonawcy, od daty zgtoszenia przez Wykonawce takiej
koniecznosci, placu budowy.

Wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy

i socjalnych.

Przekazanie (w miare mozliwosci) w uzytkowanie Ilub wspotuzytkowanie
znajdujacych sie na placu budowy pomieszczen magazynowych, sktadowisk na
odrebnie uzgodnionych zasadach.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy.

Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Dokonanie odbioru wykonanych robo6t budowlanych na zasadach okreslonych
w 8 7 niniejszej umowy.

Regulowanie pfatnosci wynikajacych z wystawionej, na zasadach okreslonych
w § 3 niniejszej umowy, faktury.

Kontrola spetnienia przez Wykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia osoby
bezrobotnej na podstawie skierowania PUP.

2. Obowi gzki Wykonawcy.

2.1
2.2.

2.3.

2.4,

Szczegobtowe sprawdzenie w terenie warunkdw wykonania zamowienia.
Opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go ze stuzbami
Zamawiajgcego.

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,
instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wlasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
I oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6ét budowlanych, zapewnic,
w bezpieczny sposéb, ciggltos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod
budowe, uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia rob6t oraz
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnic
dostep do prywatnych obszarow potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy.

Wykonywanie i wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
rob6t budowlanych powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany ,,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz przedstawi¢ go
Zamawiajgcemu.

Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
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2.5. Prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

2.6. Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow we wszystkich branzach
lacznie  z dokumentacjg  powykonawczg do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

2.7. Zgtaszanie obiektow i rob6t do odbioru.

2.8. Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.

2.9. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.10. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.11. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.12. Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwilocznie
po zakonczeniu robét, lecz nie pozniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru
koncowego.

2.13. Na podstawie art.29 ust.4 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Zamawiajacy
wymaga, aby wsrdod oséb bezposrednio uczestniczacych w wykonywaniu
zamoOwienia zatrudniona byta 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania PUP
zgodnie z Ustawg z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z p6zn. zm.) lub na podstawie
wlasciwego dokumentu kierujgcego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego
przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy okreslony
w analogicznych przepisach prawa cztonkowskiego UE lub EOG.

§6

. Nadzor z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy petnit bedzie

posiadajacy (-a) uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

N TG T T =111 T o SO SRP

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 3 niniejszego

paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegolnionej w ust. 3

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

b) jezeli zmiana tych osOb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

. W przypadku zmiany osOb wyszczegodlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe

osoby powotane do petnienia ww. obowigzkéw muszg spetniac wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkciji.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 3

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia WYKONANI E ROBOT BUDOWLANYCH KONIECZNYCH DO WYKONANIA INEWST YCJI

Termomodernizacja oraz montaz kolektoréw stonecznych w obiektach Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czgstochowie

Projekt wspoétfinansowany przez Uni ¢ Europejsk g z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wra  mach Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewdédztwa $Iqskiego na lata 2007 — 2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slgskiego - realna odpowiedz na realne potrzeby



Strona35

PROGRAM // UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
REGIONALNY Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Pozytywna energia

wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

§7

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

Protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wykonanego przedmiotu umowy.

2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaly roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu,
ztym, ze odbiér tych robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwlocznym
po zgtoszeniu przez Wykonawce.

3. Roboty budowlane dla ktorych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokona ich
odbioru bezzwiocznie, tak aby nie spowodowacC przerw w realizacji przedmiotu
umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przediozy niezbedne
dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $Swiadectwa
wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

4. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpézniej 10 dnia,
liczac od dnia ich rozpoczecia. Odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy komisja
nie stwierdzi zadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

5. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na stosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbiodr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

8.1. nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

8.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe
do wystawienia faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego wykonanego obiektu, na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.
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10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone

wady:

11.1. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zazgdaé usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad
okreslony w protokole usuniecia wad,

11.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a)jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdaC¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi-
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy
badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§8
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru
robot bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny
w terminie do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§9

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy —

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwalt realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 5 dni.

f) wskazanych w paragrafie 12 niniejszej umowy
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

b) Zamawiajacy = zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzienh odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonaweca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4c, po cenach
uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposbéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy nastgpi na podstawie protokélarnego ustalenia przez Zamawiajgcego

i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza sie

takze zastosowanie rozliczenia za pomocg kosztorysu powykonawczego w oparciu

o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu.

§10

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy,

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad.

2. Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, beda potragcane z faktury koncowej
Wykonawcy.

4. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i ha jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

§11

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamowien
publicznych.

§13

Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
§14

Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 8 do specyfikacji

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADA N

polegajacych na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej

dwdch poréwnywalnych zaméwieh o wartosci co najmniej 300.00 PLN brutto dla kazdej
Z nich, w tym jeden jednej roboty polegajacej na wykonaniu robo6t termomodernizacii
w obiekcie objetym ochrong konserwatorskg

NAZWaA WY KONAW Y & ettt e ee et e r e s e st e st e e s e e e e e e e e san e saneeanneanneeans
JANe TSIV AY A o] o = 1V o PP
tel, o faks covviiiiii e-mail cooviii
Lp. | Nazwa i adres Opis wykonanych robét | Termin rozpoczecia | Wartos¢ brutto Zamawiajacy
obiektu wraz z ich zakresem i zakonczenia zrealizowanych (nazwa, adres,
realizacji robét robét, budow telefon)
i przebudéw

miejscowosc¢ i data)

podpisy 0s6b wskazanych w dokumencie
uprawniajacym do wystepowania w obrocie
prawnym lub posiadajgcych petnomocnictwo
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Zatacznik Nr 9 do specyfikacji

PRZEDMIARY ROBOT
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