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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdot w obiekcie budowlanym, objetym robotami
budowlanymi okreslonymi zakresem ustalonym w przedmiarze robot dla zadnia pn.:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspadlne dla
robét budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Do robét tymczasowych zalicza sie w szczegdlnosci:

* Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

e Utrzymanie likwidacja placu budowy,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

e Pomiary do rozliczania robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzagdow,

e Dziaftania ochronne zgodne z warunkami bhp,

e Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

e Doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

e Dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

* Przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

e Zabezpieczenie robot przed wodg opadowsg,

e Usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

e Ciecia pielegnacyjne drzew,

* Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, niwelacja terenu,

e Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

e Inwentaryzacja powykonawcza,

e Odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego.

Do robot tymczasowych zalicza sie szczegélnosci:

e Nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

e Zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenow, kanatow,

e Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

e Wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,



e Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét oraz informacja o terenie budowy
Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opisy techniczne poszczegdlnych
branz oraz czesc¢ graficzna.

1.2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacjach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowsg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przebudowy, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie



przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. a w szczegoélnosci przepisy Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, pdéz. 627, Nr 115 , péz.
1229).
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
c) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji pafistwowe;.

1.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
e obiekt matej architektury;

b) budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

d) budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,



f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z

gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w

szczegoblnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

e drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt

budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub

gromadzeniu sciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec

tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz

budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow

czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
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operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennika montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnoscilub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy  w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne



do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych

wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét. cc) materiatach - nalezy przez to

rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez réine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

dd) odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. ff) projektancie - nalezy przez to

rozumiec uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentac;ji projektowe;.

gg) rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét

budowlanych.

hh) przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania

robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci

robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych. ii) czesci obiektu lub etapie wykonania -
nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji. jj)
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédtfa spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace



przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
® sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
e wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
e wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku



materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie roboét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Be moga wptynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

S Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i
ktore spefniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg



oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym




w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Okreslanie ilosci materiatdw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke. Zasady obmiarowania robdt zostaty podane
oddzielnie dla kazdego etapu robdét w szczegétowych specyfikacjach na wykonanie i odbidr
robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakorniczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktédrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
e protokoty odbioréow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
e protokoty odbiorow czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e protokoty przegladdow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior
ostateczny robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOS’CI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien



wynikajgcych z postepu robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw  budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogfoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania odbioru robét budowlanych -Verlag Dashofer, Warszawa
2005.
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I. CZESC OGOLNA
Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét wyburzeniowych i rozbidrkowych realizowanych dla
zadnia pn.: ,Przebudowa Oddzialu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Czestochowie”

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyburzeniowych i rozbidorkowych obiektéw budowlanych kubaturowych i
elementdéw konstrukgji.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych i

demontazowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:

e odbicie zwietrzatych, odspojonych i popekanych tynkédw wewnetrznych - zakres zgodnie z
PW,

* wyburzenia Scian wewnetrznych - zakres zgodnie z PW,

e demontaz warstw posadzkowych - zakres zgodnie z PW,

e demontaz sufitdw podwieszanych - zakres zgodnie z PW,

e demontaz stolarki drzwiowej - zakres zgodnie z PW,

e demontaz wyposazenia - zakres zgodnie z PW,

oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okreslonych w projekcie
budowlanym

Wyszczegdlnienie czynnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na
potrzebng wysokos¢ (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementow budynku (budowli) oraz materiatdow rusztowaniowych, pomostow,
stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokét
bezposredniej strefy przyobiektowej,

e uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki),

e czesSciowy wywoz gruzu na odlegtosé ok. 20 km i utylizacja gruzu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.



Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.2.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Il. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST - B -
O ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych - odzysk z rozbidrek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajagc w to Zzrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zréodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkdw umowy stanowia inaczej. Uzyskany z
rozbiérek gruz bedzie formowany w hatdy i sukcesywnie wywozony przy uzyciu stosownego
sprzetu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja 7rodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy drewna ustugowego na stemple i
zabezpieczenia podczas rozbidrek oraz drabin i lin stalowych.

Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze by¢ przez Wykonawce zpryzmowany a
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robét wywozony na wysypisko i do
utylizacji odpaddw na odlegtos¢ do 20 km. Gruz i materiaty pozyskane z rozbiérek mogg by¢ za
zgodg Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, np. w przypadku
przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
rozbiérek na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda



wykorzystane do robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

1l. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robodt rozbiérkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbidrkowych obiektéw kubaturowych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrek ( mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, zZurawie samojezdne, wciggarki reczne Ilub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne),

e rozbiérek mechanicznych (mtoty pneumatyczne, Bosch , Hilti, pity do ciecia betonu)

Iv. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w SST - B - O ,,Wymagania
ogoblne" pkt 4.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i bezpieczeristwa przewozonych
materiatéw (gruzu). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z



zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drédg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport gruzu

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia
sie wykonawcy mozliwos¢ wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruzu oraz zatadunku
i wytadunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

V. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ogodlne zasady wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, badz wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach
ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robdt z
adresem obiektu i krétkim opisem stanu technicznego.

Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robdt rozbidrkowych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéow. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie moga byc¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréow



przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce s$wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robédt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.

Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w przedmiocie SST. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
rocznie w sposéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone
w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie z specyfikacja techniczng stajg sie wtasnoscia Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drédg, chodnikéw, itp.
znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy
kanalizacyjne powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. W cenie za wykonanie
robét rozbidorkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za sktadowanie materiatow z
rozbiérki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robdt wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych
runieciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczeAstwa pracy.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraé przez ciecie aparatami acetylenowymi lub
benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane w taki
sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajacych sie do ponownego uzycia.
Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni byé
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub ling od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci



trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.
VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét podano w SST - B - O ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb

wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlna opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* bhp,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wifasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

* sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos$¢ robdt. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ dokonania rozbidrki i

demontazu i sprawdzi czy nie wystepuje zagrozenie spowodowane przez roboty rozbiérkowe i

demontazowe na miejscu rozbiorki.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ( z rozbidrki ), ktére posiadaja:

e zgodnos$¢ z Polskg Norma a w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi SST i



kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac okreslone w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

VIl. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST - B - O ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

VNI. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST - B - O ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

e Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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I. WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojeniowych przy realizacji projektu pn.: ,Przebudowa
pomieszczen na cele Pracowni Brachyterapii w czesci budynku "B" cze$¢ potudniowa", ul. PI.
Hirszfelda 12, dz. nr 9 obreb Potudnie.

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robot zbrojeniowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

e Wykonanie i utozenie zbrojenia, stropow zelbetowych monolitycznych nad
pomieszczeniem 1.06,

e Wykonanie i utozenie zbrojenia, stropow zelbetowych monolitycznych pod
pomieszczeniem 1.06,

e Przygotowanie zbrojenia, sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretéw do zbrojenia
betonu, ciecie pretow, giecie pretéw,

e Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu,

e Montaz zbrojenia, kontrolg jakosci robot i materiatow.

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktdre wystepuja przy realizacji
umowy.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczeristwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST -
B-0O

Okresdlenia podstawowe, zawierajace definicje pojeé¢ i okredlen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz



okresleniami podanymi w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne".

* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40
mm.

e 7Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposdb czynny.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY. SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
»Wymagania ogdlne".

Materiaty:

e Stal: St3SY-b-500 / BST-500M,

e Srednice pretéw: 8 mm,

e Podktadki dystansowe pod zbrojenie,
e Drut montazowy.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

® 0Oznaczenie normowe wyrobu,

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

* masa partii,

e rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii, ® znak obrdbki cieplnej.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.



1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA
JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - B - O w punkcie 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegoblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST - B - O w punkcie 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatced oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII
WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST - B - O w punkcie 5.

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5- 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie siatki

Siatke przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety siatki zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazona na chocby
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczgca sie rdza i
zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane



przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie siatki
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie siatki zbrojeniowych

Ciecie siatki nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Montaz siatki

Wymagania

ogdlne

Uktad siatki w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle
pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

. 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpor masywnych,
J 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

J 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

. 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

] 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym

szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12
m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian. W przypadku montazu
prefabrykowanych siatek zbrojeniowych (wystepujg siatki z pretéw 14 mm o oczkach # 10x10
cm) obowigzujg te same zasady dotyczace otulin i mocowania pomiedzy siatkami.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w SST - B - O w punkcie 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja



projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé

z roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalepy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania

odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,

giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

® rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST - B - O w punkcie 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg, t) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczna dtugosé¢ pretéw poszczegdlnych Srednic
pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentac;ji projektowe;.

VIN. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady sposobu odbioru robdt budowlanych podano w SST - B - O w punkcie

8. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu a) Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sga:



e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby siatek w poszczegdlnych przekrojach,

e prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

* zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

e PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e IDT-ISO 6935-1:1991

e PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

* PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

e |DT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

e PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje

e Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.ITB-2004
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WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot betonowych przy realizacji projektu pn.: ,Przebudowa Oddziatu
Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

SST jest jednym z dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu
roboét betonowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

e Wykonanie stropdéw zelbetowych monolitycznych nad pomieszczeniem 1.06 (gr.29cm),

e Wykonanie stropdéw zelbetowych monolitycznych pod pomieszczeniem 1.06 (gr. 28 i 25cm),
e Wykonanie poduszek betonowych (100x35x25cm),

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zbrojeniowe, ktdre wystepujg przy realizacji
umowy.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte sg w 0Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych SST - B - O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjq
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST - B - O ,,Wymagania ogolne".

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 ,Beton - Czes¢ 1. Wymagania, witasciwosci produkcja i
zgodnos¢" - materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje witasciwosci w wyniku hydratacji



cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie

umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

Beton stwardniaty - beton ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien poziom wytrzymatosci.

Rodzaje betonu:

e beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

e beton zwykty - o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajgcej
2600kg/m3

e beton ciezki - o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3

Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

e Harmonogram i kolejnos¢ robot betonowych,

e Rysunki robocze wymagane przez Inzyniera,

e Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

o Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta betonu wyszczegdlnione w dalszej czesci ST

e Zaleceniaiinstrukcje dostarczone przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci ST

e Projekt organizacji budowy uwzgledniajagcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji
budowy nalezy projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite
bezpieczenstwo ludzi i wykonywanych konstrukgji.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY. SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
,Wymagania ogdlne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.



Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkdéw:

o deskii sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw,

e Deskowania indywidualne wykonane z tarcz zbijanych desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢
usztywnione naktadkami z desek gr. 38 mm lub bali 50 mm.

Metalowe formy ksztattowe - w miejscach gdzie jest to potrzebne - zastosowacé

taczenie deskowan:

e 7zfgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajgce
elementow pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

e Srodek antyprzyczepny - aktywne chemicznie érodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

e Srodek uzywany przy demontazu deskowan - bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zgodnie z SST dot. zbrojenia

Sktadniki mieszanki betonowej

e Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz z zatacznikami) tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

e Skftad mieszanki betonowe] ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera.

e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42
% przy kruszywie grubym do 16 mm.

* Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajgcej
w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 100C) $rednig wymagang wytrzymatosé
na Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymatosci gwarantowanej betonu na Sciskanie)

e Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg zgodnie z normg PN-
EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wfasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (wraz z
zatgcznikami)

e Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wraz
z zatgcznikami).

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.



Sktadowanie materiatow

Mieszanka betonowa winna by¢é dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni. Elementy stalowe kotwigce sktadowal pod zadaszeniami lub w
pomieszczeniach zamknietych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

Pozostate materiaty
e Beton B15
e Beton B20 (barytobeton)

oraz wszelkie inne materiaty, ktére sg konieczne do wbudowania, w celu osiggniecia zamierzonych
efektow

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - B - O w punkcie 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki nalezy stosowac wibratory z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgar/min i taty wibracyjnej charakteryzujacej sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewoddéw
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy pomocy urzgdzen mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST - B - O w punkcie 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
niz:



. 90min - przy temperaturze + 15°C,
. 70min - przy temperaturze + 20°C,

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
. 30min - przy temperaturze + 30°C.

WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST - B - O w punkcie 5.

Przygotowanie betonowania Zalecenia ogolne

Rozpoczecie Robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce

szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca:

e wybodr sktadnikow betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

® sposoOb transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc i sposob betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach,

® sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukgcji,

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢

wykonania wszystkich Robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos$¢ rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie tozysk, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowg konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, itp.),

e gotowosé sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna byé powleczona srodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie do deskowania.



Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i
po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi,
obliczeniowo-doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem do wbudowania nalezy dostarczyé metryke
dostawy zawierajgcg informacje jak opisano w pkt. 2.1.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

e przygotowanie sktadnikéw,

e dozowanie i mieszanie sktadnikow,

e transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié wymagania ujete w ST.

Dozatory muszg mieé¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane
przynajmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
przynajmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw nalezy uwzgledni¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wyfacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas
mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej
jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
sktadnikdw mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciekte] i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni,
zwanych betonowniami.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest przewozona taczkami.
Przewdz w poziomie odbywac sie powinien po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig
towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wézkami dwukotowymi,
tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu nalezy stosowa¢ wozki o napedzie
elektrycznym.

Mieszanke betonowg mozna podawac za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac
rurocigg sktadajacy sie z prostych odcinkédw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o rédznym kacie
nachylenia. Pompy =z rurociggami s3 umieszczone na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci
poziomych i pionowych odcinkdw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggdéw i katy
nachylenia kolan.



Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢
wieksza niz 0,75 m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac
deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy
betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke
przed wodg opadows. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢
rejestrowany w dzienniku robot. Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg
pielegnacje betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 200C
powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej do 1,0 h. Jezeli sg stosowane srodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie trzy sposoby
uktadania mieszanki warstwami:

* Poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu, ten sposdb stosuje
sie w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia
jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem
wigzania poprzedniej warstwy.

e Poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych
powierzchniach betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi
warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w
ten sposob, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do
potozonych nizej,

e Warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogdét na catg jego
wysokos¢; sposdb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz
zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg.

Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej
rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak,
aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. W

przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu gzymséw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowacd nalezy
wibratory wgtebna.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,



mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Przerwy w
betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Przerwy robocze konczy¢ tasmg uszczelniajgcg bentonitowo - kauczukowg a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenia wodg. Powyisze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekroczy¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzagdzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej;

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

e Dbelki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtiotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystenc;ji ciektej i poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatopiong w mieszance
betonowej, pofaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu
w mieszance, trzeba tak przesuwac bufawe, aby poszczegdélne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére majg zestawy butaw o roznych parametrach.
Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na
10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po



przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien
oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w sSrodku tego
przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzenie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadkg bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
Srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac. Cienkie elementy
pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do
jarzma deskowania stupa badz stezern deskowania $cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg
wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem
powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby
zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podtogi betonowe
wyrownuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.

Mieszanke betonowg mozina zageszczaC¢ przez odpowietrzenie, stosujgc odpowiednie ptyty
odpowietrzajgce. Mozna stosowaé rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg
one odpowiednio dobrany sktad, roznigcy sie od skfadu tradycyjnych mieszanek betonowych.
Zasadnicza rdznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktédrymi sg np.
popidt lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania bez
koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem.
Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg byé odpowiednia zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C i nie
wyzszych niz +30°C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -
50C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu -
nalezy przed rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
temperature otoczenia wynoszgcg ponizej + 10°C, a srednig dobowg temperature + 5°C nalezy
traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chronic
przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okresli¢ wiasciwa organizacje i technologie
wykonania tych robot. W razie koniecznosci nalezy ustali¢ z Projektantem wymagania dotyczace
prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 5°C, do -3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -
10 do -15°C.

Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15C na wolnym powietrzu.
Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci - zgodnie
z instrukcjg ITB nr 282/88:
e zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,



e dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

e podgrzewanie sktadnikow mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

e ostanianie elementow lub catosci konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub w
przypadkach technicznie uzasadnionych - za pomoca pradu elektrycznego

e wykonywanie robot betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w
cieplakach statych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnatrz cieplaka nie
nizszej niz + 100°C

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu wybranym
przez projektanta, w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. W przypadku gdy konstrukcja jest
betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic¢ dojrzewania betonu lub
gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o stosunku wodno-cementowym w/c
mniejszym niz 0,55 - swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci z zewnatrz szczelnymi
ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej -30C jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz ponizej
10 dni, liczac od chwili zakonczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem wilgoci z
zewnatrz przez stosowanie wiasciwych w danym przypadku materiatow cieptochronnych, jak maty
stomiane, papa itp., nie zanieczyszczajgcych jednak powierzchni Swiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej -30°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili
zabetonowania konstrukcji, badz nastgpit w trakcie uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu,
to nalezy uktada¢ mieszanke betonowg o podwyzszonej temperaturze i niezwtocznie ochronic
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonow
monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca sie stosowac przyspieszone dojrzewanie betonu
w wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. /pozwala to na uzyskanie przez beton
w krotkim czasie wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie oraz zapewnia statecznos¢ konstrukcji po
usunieciu deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze sniegu i lodu oraz sprawdzi¢
jego szczelnos¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem $niegiem
odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem, to przed
utozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usungc. Szczegétowe informacje dotyczace
wykonywania robot betonowych w okresie obnizonych temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB
nr 282/88.

Kontrola i pielegnacja swiezych betonéw

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godz. Od zakoriczenie betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢



j3 co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C, i
wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami z przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Mieszanke
betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki
powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a
takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem. W
konstrukcjach mniej odpowiedzialnych mozna przerwy robocze stosowac:

e w belkach i pociggach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach - w pfaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do
2h od zabetonowania tych stupow i scian,

e w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta, przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w srodkowej
czesci przesta ptyty, réwnolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do
potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

e utrzymywad w statej wilgotnosci:
- 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,
- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 h w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen
w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow i schodéw przez co najmniej 36 h od ich
zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +100°C
powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:



e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami, kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e peknieciairysy sg niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé¢ wieksze niz 2
mm.
Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli robét podano w SST - B - O w punkcie 6.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e deskowan
e zbrojenia
e jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,
¢ dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,
® jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
e cech wytrzymatosciowych betonu,
e prawidtowego przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czeSciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji,
e wykonania i kompletnosci potgczen,

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz : 1 prébka na 50
m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu
Badanie wytrzymatosci betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobrac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobow,

e 1 probka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

* 6 probek na partie betonu
Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli proébki
pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie
spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,



lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci
betonu na sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na
probkach wycietych z konstrukgji.

Badanie mrozoodpornosci betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania - co najmniej
1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy probki
100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie réwniez bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-EN 2061:2003, liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w
wieku 28 dni.

Badanie wodoszczelnosci

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej 1 raz w okresie
zbetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu -
po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm. Prébki przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni
zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na préobkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 6 jest osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.6 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 nie stwierdza sie oznak
przesigkania wody.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B- 06250 nie
powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,

e przedziatdw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajgcych:

Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji budowlanych

Podane ponizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i
wykonanych z elementdw prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w
Dokumentacji Projektowej wynosza:



dtugosc¢ przesta £ 2 cm,

0$ podtuzna w planie + 3 cm,

wymiary przekrojow dzwigaréw + 1 cm,
grubosc¢ ptyty pomostu + 0,5 cm,
rzedne wysokosciowe + 1 cm.

Tolerancja dla fundamentow:

usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niS 50 mm,
wymiary w planie £ 30 mm,

roéznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £ 20 mm,

roéznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych + 30 mm,

réznice gtebokosci + 0,05 h i £ 50 mm.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST - B - O w punkcie 7.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady sposobu odbioru robét budowlanych podano w SST - B - O w punkcie 8.

Odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST,
inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu Robot

Zakres Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidér koncowy konstrukgcji

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w
umowie.

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie

budowy,

dziennik budowy,

protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnienn dokumentacji,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukgji),

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych



e jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia ewentualnych rakéow nie powinna by¢
wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwna nie moze by¢ odstoniete.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
X. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206- Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. 1:2003/A2:2006
(U) Zmiana A2

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-EN 12504-4:2005U
Badania betonu. Czes$¢ 4: Metoda ultradZzwiekowa PN-75/M-70056 Badania nieniszczace
metodami ultradzwiekowymi. Wzorce mikrosekundowe

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badania nieniszczgce -
Oznaczanie liczby odbicia

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-EN 132504- 2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$é¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenia gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.
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1.WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych (stupy stalowe w faczniku, wejsciu gtéwnym i
windzie), oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji w tgczniku, wejsciu gtdwnym. Konstrukcje wykonac
z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, wzmochiona
stezeniami z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm,
mocowane za pomocg blach podstawy do elementdow zelbetowych. Dodatkowo mocowac do
$cian za pomocg katownikow 60x60x4. Konstrukcje stalowg szybu windowego wykona
specjalistyczna firma od wind.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robat, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki dostarczane sg o
dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé¢ | mm/m.
(2) Blachy uniwersalne
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubosci 8-25



mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane s3 jako zamkniete (rury kwadratowe).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Witasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o
grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu osta-
tecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwadrni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako faczniki wystepuja: pofaczenia spawane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346
lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.



2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyfadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy ukfada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie systemowych zestawow malarskich.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdow,
pod-nosnikéw i innych urzadzen.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie

z technologia spawania

* Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robat.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.



Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob aby zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw
i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien

i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyfki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢é mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢

5.4.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawic¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Montaz stupow w taczniku, wejsciu gtdwnym, windzie. Konstrukcje wykonaé
z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, wzmochiona
stezeniami z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm,
mocowane za pomocg blach podstawy do elementow zelbetowych. Dodatkowo mocowaé do
$cian za pomoca katownikéw 60x60x4.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.



Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $srodkéw gruntujgcych,
bedgcych elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola robdt obejmuje:
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),
- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla sie metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-
EN ISO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,,Wymagania ogélne”(ST-00).

Do odbioru kornicowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, Swiadectwa jakosci materiatow, jak rowniez dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
0gdblne”(ST-00).



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka
strumieniowo-S$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru murdw z cegiet realizowanych dla zadnia pn.: ,,Przebudowa Oddziatu
Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w przedmiocie SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg speftnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e Uzupetnieniem $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej z cegly petne;j.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.2.

Okreslenia podstawowe

e Element murowy - jest to drobno lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony
do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

e Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

e \Wyroby pomocnicze - sg to rdznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce tj.: kotwy, faczniki,
wsporniki ,nadproza, wzmocnienia Scian.

e Warstwa konstrukcyjna - czes$¢ sciany oparta na fundamencie , przenoszaca obcigzenia
wtasne muru, obcigzenia stropdw i od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw
instalacyjnych oraz wyposazenia.

e Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka
lub warstwa materiatu , ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolnosci
izolacyjnych murowi.

e Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementéw instalacji i wyroby pomocnicze
w warstwie nosne;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne".



Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

I. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
»Wymagania ogdlne". Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

Uwaga:
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych

zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Wymagania szczegotowe dla materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania robdot murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot murowych powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Pozostate materiaty

e Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm - kl.10,
e Zaprawa cementowa,

e Zaprawa cementowo - wapienna,

e Cement portlandzki;

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie woéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne". Piaski do
zapraw budowlanych". a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych.
e miec frakcje roznych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 31 5 i 7MPa wytwarzana na budowie
lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa
cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B-12050:1996

e  Wymiary |I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

e Masa 3.3-4.0 kg.

e Cegfa budowlana peftna powinna odpowiadaé¢ aktualnej normie panistwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci 6mm nie moze
przekraczac dla catej cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10.0 MPa.

e Gestos¢ pozorna 1.7-1.9 kg/dm3.

e Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK.

e Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -150C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornos$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1.5m na
inne cegty nie rozpadta sie

Sktadowanie materiatow.

e Elementy murowe - licowe, mogg by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takie sktaduje sie zafoliowane
na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny byé



nakryte przenosnymi patatkami.

e Elementy drgzone ceramiczne, silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komodrkowego
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed
bocznym nawiewaniem Sniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowe;.

e Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach.

e Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé¢ w workach w zamknietych i
zabezpieczanych przed wilgocig magazynach .

e Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie
suchym i odwodnionym.

e Materiaty do wykonania konstrukcji murowych moga by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

e Wszystkie materiaty izolacyjne powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

* Przyjecie materiatdw i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

e Wszelkie nazwy wifasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji, stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

- uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - B - O ,,Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Dozatory muszg mieé¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

lll. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,

utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta ceramiczna petna powinna by¢ uktadana na srodku transportowym na rab rownolegle
do kierunku jazdy. Cegta dziurawka oraz pustaki kominowe powinny by¢ uktadane na srodku
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w



kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy scianami $rodka transportowego a

zatadowanym stosem cegiet powinny by¢ wypetnione materiatem wyscidotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrdwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegdlnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysokos¢ 10 warstw.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dZzwigéw
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu,
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

IV. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ogolne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korncowe.

Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegief i uszkodzonej zaprawy.

Przy murowaniu cegly suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie, - mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Podczas robot nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru,
odchylenia przecinajgcych sie powierzchni murdw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp,



e stanu elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,
e wykonania i kompletnosci potgczen,

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot
Badania murow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci wykonania murdéw; zachowania dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

VI. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST - B - O ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

VIl. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST - B - O ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robét murowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbiér robdét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robodt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych winny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,



e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecana przez budowe,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Zakonczenie odbioru
Odbidr robdt murowych potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

VIIl. PODSTAWA

PLATNOSCI Ustalenia

ogolne

Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

IX. PRZEPISY

ZWIAZANE Normy

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.

- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 - Wapno

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzagdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é A - zeszyt 3
»,Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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I. WSTEP

Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Scianek dziatowych, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy realizacji
projektu pn.: , Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Zakres stosowania SST
SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. roboét zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie scian dziatowych suchej zabudowy.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymogi formalne

Wykonanie robdét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;j.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic
z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takie i z pozostatymi odrebnymi czesciami
dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan.

1. MATERIALY Wymagania
dla materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatédw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
,Wymagania ogdlne".
Ptyta gipsowo-kartonowa

e Cechy ptyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubosé
9,5;12,5; 15,0; 20,0 mm



(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250
mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

¢ Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410.
Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyrdzniamy nastepujace rodzaje ptyt:
GKB
ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg
jako oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
GKBI
ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktdrg mozna stosowaé w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do
rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest
niebieski). Ptyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podfoze dla ptytek ceramicznych GKF
ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).
GKEFI
ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co zapewnia
opdznione i zmniejszone wchianianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istniejg wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Plyty mozna stosowa¢ w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszone]j wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.
W fazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Inne:

e klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

e szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

e ksztattki stalowe ocynkowane
Aby mozna byto wykonac sciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
e profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.
e profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin
sciennych i sufitowych. Grubos¢ blachystalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta
systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub



0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.
e profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do scian i sufitow z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profili ujete sg
grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej
parametréow technicznych (odpornos$¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

e wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.
e woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

IR SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Narzedzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy $cianek dziatowych:
1. néz,

paca stalowa,

pita otwornica

strug katowy do fazowania,

szpachelka,

strug tarnik

wiertarka z mieszadtem

NouhswnN

V. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Transport i magazynowanie

e ptyty g-k sktadowaé nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych
0 rozstawie desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu
1 magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i czynnikéw atmosferycznych.
Pomieszczenie do sktadowania wyrobdéw gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C,
i wilgotnos¢ do 70%.

V. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Ogdlny opis prac przy wykonywaniu suchej zabudowy scian dziatowych.
Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych petnia funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sciany sg profile U
(UW) i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktérej przykrecane sg ptyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wyznaczy¢ przebieg sciany na podtodze i suficie uzywajagc do tego celu taty, pionu i

poziomnicy.

2. Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasmg akustyczna.

3. Nastepnie montowad konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w



pionie) ( wiecej o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4. Profile nosne przykreca¢ do podtogi, sufitu i Scian za pomocg wkretow i kotkdw. Uwaga!
Nie nalezy tgczy¢ wkretami profili pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podtogi i
$cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas
ptytowania.

5. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowaé¢ do profili za pomocg wkretéw systemowych.
Potgczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

6. Po optytowaniu jednej strony Sciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy
izolacje z wetny mineralne;.

7. Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz Sciany na systemowych haczykach
zabezpieczajacych przed jego opadaniem ("ptynieciem").

8. Po optytowaniu drugiej strony Sciany szpachlowaé potgczenia ptyt.

Przy wykonaniu scian instalacyjnych dziatowych nalezy wzigé pod uwage:

Instalacje- przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelnié, uzywajagc ewentualnie gumowych
pierscieni uszczelniajgcych. Otwory powinny mieé Srednice wieksza o 10mm od $rednicy rur
instalacji. Na krawedzie ciete nalezy natozyé s$rodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci
sylikondw. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla
zapobiegania odgtosu ptyngcej wody i skraplania sie pary wodnej na powierzchni rur. Instalowanie
urzagdzen sanitarnych- Urzadzenia te nalezy montowa¢ na odpowiednich stelazach,
przymocowanych do podtoza nosnego.

Zawieszanie przedmiotdw o wadze powyzej 70kg - w miejscu zawieszenia nalezy montowac profile
stalowe o odpowiedniej nosnosci, montowane do podtoza nosnego i stropu.

Dylatacje nalezy wykonywaé¢ w miejscach przewidzianych przez projektanta. W zaleznosci od
wielkosci przewidzianych odksztatcen pozostawia sie albo widoczng szczeling, albo wypetnia sie jg
materiatem trwale elastycznym. Krawedzie widocznej szczeliny wykancza sie stosujgc specjalne
listwy dylatacyjne, zapewniajgce odpowiednig estetyke i szczelno$¢ (uniemozliwienie
przedostawania sie powietrza). W przypadku mniejszych przemieszczen szczeliny dylatacyjne
mozna wypetniaé np. kitem akrylowym, ktory mozna malowaé. Nalezy pamietac¢ o tym, ze nawet
najlepszy kit akrylowy ma odksztatcalnos¢ np. ok. 17%. Oznacza to, ze szerokos¢ szczeliny
dylatacyjnej zapewniajacej tylko 1 mm wydtuzenia musi wynosi¢ minimum ok. 6 mm.
Pozostawianie mniejszych szczelin wypetnianych kitem nie ma sensu, bo w eksploatacji bedg one
widoczne.

Pofaczenie na scianie wykonanej z dwdch rdéinych materiatdw zawsze bedzie widoczne,
szczegolnie jezeli bedzie to pomieszczenie o zmiennej wilgotnosci powietrza. Trzeba wykonaé w
tym miejscu dylatacje z mozliwoscig oddzielnego odksztatcania sie kazdego odcinka sciany. Jezeli
widoczna szczelina dylatacyjna psuje estetyke pomieszczenia, mozna wypetnic jg trwale elastyczng
masg akrylowa. Wéwczas pomiedzy Sciang murowang a ptytami g-k nalezy pozostawié¢ wolna
przestrzen min. 5 mm i wypetnié jg dopiero po zaszpachlowaniu wygtadzajagcym obydwa odcinki
Sciany. Konstrukcja rusztu Sciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie potgczona ze sciang murowana.
Szpachlowanie masg akrylowa nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach
dwudniowych. Folie paroizolacyjng przykleja sie do konstrukcji wykonanej z profili (np. konstrukcji
zabudowy poddasza) przy pomocy dwustronnej tasmy samoprzylepnej (np. do przyklejania
wyktadzin). W celu zachowania szczelnosci paroizolacji nalezy podczas uktadania folii wykona¢
zaktady szer. 10-15 cm na jej potaczeniach. Ptyty standardowe GKB i ogniochronne GKF stosuje sie
w pomieszczeniach ogrzewanych, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%. Ptyty
impregnowane GKBI i ogniochronne impregnowane GKFI stosuje sie w pomieszczeniach



ogrzewanych, w ktérych poziom wilgotnosci jest podwyziszony, lecz nie przekracza 85%. W
pomieszczeniach takich musi by¢ rowniez sprawna instalacja wentylacyjna. Oprdocz przestrzegania
ww. zasad pofgczenia ptyt nalezy szpachlowad stosujgc systemowe gipsy i masy szpachlowe.
Temperatura panujgca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potgczen ptyt powinna byé
zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego eksploatacji.

Ptyty g-k przeznaczone na $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi nalezy gruntowac.

VI.  KONTROLA JAKOSCI
Ptyta gipsowo-kartonowa.
Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

VI.  OBMIAR ROBOT

e llo$¢ wykonywanych robdt oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

e Naktad liczony na 1 m 2 Sciany.

e Dtugosc scian prostych przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych.

e Zobmiaréw murow odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Vill. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnosci wykonania scian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
normami.

IX. PODSTAWA PtATNOSCI Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienionych - jako obowigzujagce -w Zatgczniku nrl do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r(Dz.U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt9 - jako obligatoryjne dla danego
zadania

. Jedli sg , przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

e PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

e PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

e PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo scienne

e Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementdéw konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok.

w
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l. WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych, przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy realizacji projektu pn ,Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Czestochowie”

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. roboét zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i
rozliczaniu robdt tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

e przygotowania podfoza pod tynkowanie,

e tynkéw wewnetrzny cementowo - wapiennych,

e tynkdw wewnetrznych gipsowych,

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej tynkow jakie wystepujg przy realizacji umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
Informacje dotyczace organizacji robdét budowlanych, zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni zawarte
sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SST-B -0

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - B - O "Wymagania ogdlne"". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY. SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI




SIE DO POSTANOWIEN NORM
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST - B - O
,Wymagania ogdlne".

Dla zastosowanych materiatow oktadzinowych s3 wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie. Materiaty muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Materiaty:

e tynk cementowo-wapienny;

e gotowa mieszanka do tynkowania;
e gips budowlany i gips szpachlowy;

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych skfadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

® s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

® sg wilasciwie oznakowane i opakowane

e spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Ill. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - B - O w punkcie 3.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenos$nych zbiornikdw na wode.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w SST - B - O w punkcie 4.

Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach

utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek w

opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

Transport materiatéw

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA  POSZCZEGOLNYCH  ELEMENTOW, TOLERANCII  WYMIAROWYCH,




SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH. PRZERW | OGRANICZEN. A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Warunki przystgpienia do robét - wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza - tynki zwykte

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ 10- proc.

roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.
e Nadmiernie sucha powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii (kategoria podana w projekcie) oraz
od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg
PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow



wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporgji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie - w proporcji 1:1:2.

Przygotowanie podtoza pod tynki gipsowe

- Czyszczenie. Wszelkie luzno zwigzane i osypujace sie fragmenty podtoza, ktére mogtyby
ostabié przyczepnosc gipsu, nalezy usungc szczotkg druciang lub szpachelky. Usungé tez trzeba
wszelkiego rodzaju powtoki malarskie (np. z farby klejowej czy olejnej), ktére mogg pogarszac
przyczepnos$é masy gipsowe;.

- Wyréwnywanie. Poniewaz masy wygtadzajace najlepiej naktada¢ warstwami grubosci okoto
dwdch milimetrow, wszelkie nieréwnosci nalezy zeszlifowaé, a ubytki - uzupetni¢. Pozostawienie
na $cianie nawet z pozoru drobnych nieréwnosci utrudni uzyskanie gtadkiej powierzchni, a takze
zwiekszy koszt materiatow i robocizny.

- Zapewnianie szorstkosci. Gips duzo tatwiej naktadaé na podtoze szorstkie. Dlatego jesli nowo
potozony tynk ma by¢ wykonczony gfadzia czy sztablaturg, nie nalezy przesadza¢ z jego
zacieraniem - im bardziej chropowata powierzchnia, tym wieksza jest pfaszczyzna styku masy
wygtadzajacej i tynku, co zwieksza ich wzajemng przyczepnosc.

- Gruntowanie. Oczyszczone podtoze wymaga jeszcze zagruntowania. Gruntowanie zmniejsza
jego chtonnosc¢ i zwieksza przyczepnosé zaprawy. Chtonnos¢ podtoza mozna sprawdzic, zraszajac je
na przyktad spryskiwaczem do kwiatéw. Jesli podtoze nie jest zbyt chtonne (woda po zroszeniu
$ciany swobodnie po niej sptywa), gruntowanie polega na zwilzeniu go woda. Jesli jednak jest
bardzo chtonne (woda szybko wsigka w $ciane), konieczne trzeba je pokry¢ specjalnym srodkiem
gruntujgcym, dobranym do rodzaju podfoza.

- Zabezpieczanie przed korozja. Gips w potaczeniu z wilgocig przyspiesza korozje stali. Dlatego
elementy stalowe, ktére bedg miaty kontakt z zaprawa gipsowa, wymagaja dokfadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Masy gipsowej nie powinno sie tylko mieszac zbyt intensywnie, aby jej nie napowietrzyé, gdyz to
powoduje tworzenie sie na powierzchni warstwy wygtadzajacej licznych drobniutkich krateréw.

Najpierw nalezy natozy¢ pierwszg warstwe "zgrubng" i potraktowac jg jak podktad pod drugg -
wierzchnig warstwe wykorniczeniowg, a wiec niewymagajgcg szczegdlnie starannego wygtadzania.

Przygotowang mase naktada sie rownomiernie na przygotowane wczesniej podtoze metalows,
nierdzewng pacg, dociskajgc ja mocno do powierzchni Scian i sufitdw. Na Scianach mase warto
naktada¢ pasami od podtogi ku gdrze. Na suficie natomiast nalezy ciggng¢ pace do siebie, w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia.

Warstwe wierzchnig nalezy nakfada¢ z duzg starannoscia. Po wyschnieciu warstwy "zgrubnej"
drobne nieréwnosci trzeba usungé papierem lub siatkg do szlifowania, nastepnie ponownie
zaszpachlowac i jeszcze raz - po wyschnieciu - przeszlifowac.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogodlne zasady kontroli robdt podano w SST - B - O w punkcie 6.



Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz badani powinny by¢
wykonywane wedtug polecen Inzyniera.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

Kontrola jakos$ci materiatéw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robot materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)g Wyniki kontroli materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN- 70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,

e grubosci tynku,

e odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

e zabezpieczen stykdw z powierzchniami inaczej wykornczonymi,

e trwatosci i rownos$¢ osadzenia kratek wentylacyjnych i kagtownikow ochronnych,

* przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie,

e wygladu powierzchni tynku,

e kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST - B - O w punkcie 7.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie



surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéow w stanie
surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>.

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Vill. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady sposobu odbioru robdét budowlanych podano w SST - B - O w punkcie 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Odbiér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

® poziomego - nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkédw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:



e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogodlne
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e PN-B-30020:1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

e PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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l. WSTEP

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z
prefabrykatéw gipsowych

- sufit systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych lub modularnych. Elementy
konstrukcji stropu z profili zimnowalcowanych ocynkowanych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Sufity podwieszane.

Cechy zewnetrzne.

Ptyta prasowana z wetny szklanej grub. 15 mm. Frezowana z opuszczong krawedzig. Powierzchnia
standardowa, gtadka. Kolor biaty. Modut 60 x 60.

System zawieszania.

System zawieszania widoczny szerokosci 15 mm, profile poprzeczne oparte na katownikach
przysciennych lub na katownikach przysciennych i profilach gtéwnych. Stal malowana proszkowo
w kolorze biatym. Oprawy oswietleniowe wmontowane w sufit wymagajg dodatkowego
podwieszenia.

System zawieszania powinien umozliwia¢ tatwy demontaz pojedynczych paneli - dostep do
przestrzeni instalacyjnej

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosié
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementédw - profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, taczniki). Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu
podwieszonego do elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn.
zapewniajacy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i whasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczn,e wykonany z
konstrukcji nos$nej oraz ptyt wypetniajacych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
— filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm

— gips budowlany szpachlowy

— klamerki mocujgce

— kotki do wstrzeliwania

ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075
— ksztattowniki z blachy - kgtownik przyscienny

— ksztattowniki z blachy - profil gtéwny

— ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm

—tgcznik krzyzowy

—taczniki rozporowe



— ptyty z wtdkien mineralnych o wym. 60x60 cm
— prety mocujace

— profil kapeluszowy

— profil sufitowy

— profile CW profile UW

— sprezyny przyscienne

— wieszak

— wkrety

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

— Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi
ptyty

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do
elementdw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

—Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

— Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

— Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

— Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

— Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

— linki murarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas
transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane
przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie



Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH | SUFITOW
PODWIESZANYCH

5.1 Zalecenia ogodlne

— Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

— Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

— Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

— Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i
gdy zakoniczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.

— Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

— Podczas montazu sufitu temperatura wewngatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C,
aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

— Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

— Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.

— Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

— Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

— Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

— Sufity podwieszone

- sprawdzenie katdéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych przy oscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

— Miedzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by byto wypetniac
masg szpachlowa

— Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

— Jesdli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi
otworu co najmniej o 15 cm.

— Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian
wilgotnosci.

— Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.



— Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr.
ptyt z wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

— Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potgczenia
ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

— Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

— Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

— Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.

Sufity podwieszone z ptyt g-k

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawag.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy fgcznikow
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych
(60/60). W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubos¢ ptyty|Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna

gipsowo- odlegto$é miedzy|odlegtosc w|odlegtos¢ w

kartonowej [mm] |wieszakami warstwie gtdwnej|warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm]

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych. Wykonczenie
powierzchni z ptyt g-k

—Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowga z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego
lub papierowej.

— Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac. Montaz sufitéw
rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
sie upewnic, czy sasiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.



Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz scisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

— Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a
tam, gdzie to mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

— Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili
nosnych systemu.

— Profile nosne powinny byé rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢é naprzemianlegte (nie
mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle
do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200
mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od Sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm.

— Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg fatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.
— W systemie montazu mogg by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty
i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipsow mocujgcych zalecane jest
w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych
na rézinice ciSnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad
sufitem podwieszonym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600
mm.

—Elementy stuzgce mocowaniu wieszakdw do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u
specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowal dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonanych robot sprowadza sie do:

— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg
projektowg

— Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektowg

— Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot

Witasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

— Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

— Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

— Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego



— Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt
— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ,Wymagania ogélne". Obmiar robét
okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,, Wymagania ogolne".

b) Odbioru robdt nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano
-Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obuddw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenle. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni rzecinajgcych  si
suchego tynku od P e :
: ptaszczyzn od kata

ptaszczyzny '[pionowego poziomego rzewidzianego w
odchylenia krawedzi P j g

o ) dokumentac;ji
od linii prostej




nie wieksza niz 2 mm

nie wieksze niz 1,5 mm

nie wieksze niz 2 mm na

nie wieksze niz 2

i w liczbie nielna 1 mb i ogétem nie|l mb i ogétem nie{mm
wiekszej niz 2 na catej|wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na cafej
dtugosci taty|pomieszczeniach do 3,5|powierzchni
kontrolnej o dtugoscilmm wysokosci oraz nie|ograniczonej $cianami,
2 mb wiecej niz 4 mm w|belkami itp.

pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykonaé powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. normy

2. aprobaty techniczne

3. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji Najwazniejsze
normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogiert wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik

pochtaniania dZzwieku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;j

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci

pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci

i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10. PN-93/5-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobdéw
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe

13. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

14. Instrukcja montazu wybranych producentéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej.
- osadzenie drzwi zewnetrznych,
- osadzenie drzwi wewnetrznych,
- osadzenie okien
- osadzenie podokiennikow wewnetrznych,
- wykonanie obrébki blacharskiej - parapety zewnetrzne.
- montaz nawietrzakéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z wykonczeniem, wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej .
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.
- Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byc¢ zastgpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujgce przed-miot i wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.
Okno - ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednia izolacyjnosc i
przepuszczalno$é swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet
lub z samej oszklonej oScieznicy.
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrzne;j.
Grubosc¢ elementdéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
Skrzydto - ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrdt zamocowana w oscieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.



Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe - ruchoma cze$é sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca
jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydef,
szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydfo zewnetrzne i wewnetrzne pofaczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami
oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub
jeden

rzad skrzydet.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane
szklone

czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktdrych skrzydta sg otwierane
przez ich

obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w

ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z



2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywacé na podstawie dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one

zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (hormy, aprobaty techniczne),

2. MATERIALY
2 1 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wszystkie elementy stolarki
okiennej i drzwiowe]j powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
2.2. Rodzaje materiatow
Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
2. Transport i sktadowanie materiatow
Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy
zabezpieczy¢ na czas transportu tak aby nie ulegty uszkodzeniu.
Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach



zamknietych, zabezpieczone przd opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
2. Warunki przystgpienia do robot
Do wykonywania robét osadzania stolarki mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych.
Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie
powinny zawiera¢ uszkodzen.
Nalez sprawdzi¢ wielkosci otwordw, prostopadtosc i rownosc¢ osciezy.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.

6. JAKOSCI ROBOT
1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
2. Kontrola wykonania robét
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenié stan Scian i przygotowania osciezy
do robdét montazowych oraz wykonaé badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych
robotach.
6.2.2. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczng,
- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi),
- zgodno$¢ wymiarow otwordw z wymiarami projektowanymi,
- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.2.3. Badania materiatdw i wyrobow
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualna
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,
- zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg
techniczng,
- w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdéw uzywanych w robotach montazowych,
- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposdb przechowywania wyrobdow i
terminy przydatnosci materiatdw uszczelniajgcych.



6.2.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy facznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem osScieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

- obrdbek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi a) sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja - powinno byc¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi

w

dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin

zewnetrznych

oraz pomiardw dfugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy

dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

C) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie

skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym

ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierag,

d) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do

oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,
e) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.



Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. POMIAR ROBOT
1.0gélne zasady obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2.Jednostka obmiarowa jest:

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

Oscieznice oblicza sie w sztukach.

Podokienniki prefabrykowane oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. 0Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robédt
(jezeli umowa taka forme przewiduje).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robadt,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robadt,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robaét,
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i

wyrobdéw budowlanych,
— protokoty odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie
powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢
regulacji okug),

usunac niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie
do

odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika,
funkcjonalnosci i trwatosci

okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z

jednoczesnym

obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan, wykaz wad i usterek ze



wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu
okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.6. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3.Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych
Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt, potwierdzone przez
zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegbdtowej specyfikacji technicznej,
- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,
- obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
- obrobienie progdw drzwi balkonowych,
- regulacja skrzydet i okug,



- obicie ¢wierc¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadédw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robdt montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od
poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostow i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych
rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny
jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10 PRZEPISY | NORMY

10 1 Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos$¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia

odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia

odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia

odpornosci na proby wtamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika

przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika



przenikania ciepfa — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian

ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian

ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian

ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian

ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z
pfaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania
dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i

sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja
Czesc 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢
1: Rura

uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Metoda badania — Cze$¢
2:

Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do
wentylacji

mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach



zewnetrznych i
wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 2:
Szczegdtowa
metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda
badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw —
Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow —
Czescé 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i
drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej
elementdéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych
elementow
budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementdéw
budowlanych —
Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
10.2.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204,

poz. 2087 z pdin. zmianami). — Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i



preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 11,

poz. 84 z pézn. zmianami).
10.2.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75,

poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania

zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z

2004 r.

Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,

oraz

sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195,
poz.2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003

r. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan

substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z

pozn.

zmianami).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budynku.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tacznie z ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podfogowych,
— pokrycie Scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnos$ci materiatéw, wymagan
i sposobdw oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”



Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz

oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania robét posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej

nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:

- materiatow do wykonywania posadzek i oktadziny z ptytek,

- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegoblnieniem materiatdw do napraw,
- specyfikacje materiatow do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (hormy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i
sposobu wykonczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamdéwieniem

Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robot: kod

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na

budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1. Piytyi ptytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornosc¢ i twardosc.

2.2.2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3.Materiaty pomocnicze



Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robdt posadzkowych

i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatédw i wyrobéw do robdt posadzkowych i

oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat

technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny

by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz

10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywadé
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej



przetrzymywano materiaty moggace zmienic sktad chemiczny wody.
2.5. Materiaty
Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
— taty do sprawdzania rdGwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
— whktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 0godlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2\ Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i
wyrobow do robdt posadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyfadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronic¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.
Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢é
sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robdot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5



5.2. Warunki przystgpienia do robot
5.2.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢
zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtédg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoniczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
5.2.2.Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpié po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dfugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe
informacje o ukfadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéow i innych elementéw powinny byé podane w
dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktaddw cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”)



samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje
jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Pofozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybodr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroinika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50 mm-3mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm —6 mm

- 200x 200 MM -6 mm

- 250 x 250 mm -8 mm

- 300 x 300 mm—10 mm

- 400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawié¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci sSwiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac¢ naktadajagc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:



do 100 mm — okofo 2 mm

od 100 do 200 mm — okofo 3 mm

od 200 do 600 mm — okofo 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ufozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg)
po powierzchni posadzki pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okfadzin

5.4.1.Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— Sciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
przygotowania podfoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na



ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podfozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardéw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad

uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$é¢, wiekszg niz potowa

ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w

dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowad prosta, gtadky tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejgcga Wybodr

kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢

na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczgé od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu
na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.



Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejagce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$é wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.



Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien

obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

sprawdzenie spadkéw podkfadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkédw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1,,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i

okfadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.

Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te

szczegoblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i

grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot ,,zanikajgcych”.

6.4.Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robdét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowaé:
- sprawdzenie prawidfowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin scian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka



z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy

posadzek dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej

przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg

dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na

dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie

dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
- grubos¢ warstwy klejgcej powinna byc¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na

dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci

1 m i 3 mm na dtugosci catej okfadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i

instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podanow ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m?2



W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu
sq podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczgcymi podfozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdot posadzkowych i
okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonane] czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

-projekty wykonawcze,

-dokumentacje powykonawczg,

-szczegotowe specyfikacje techniczne,

-dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobéw,



- protokéty odbioru podtoza,

- protokoéty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidfowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawié jg ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

posadzki lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konncowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdérnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okfadzin z ptytek z

zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania



ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,
- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych i oktadzinowych,
- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie okfadanych ptytkami,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddédw materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczattowych nie obejmujg kosztu montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

3.PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.



5. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

6. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

7. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamiace;j.

8. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

9. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10.PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

11.PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

12.PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
13.PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14.PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

15.PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
16.PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
17.PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.

20.PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.
21.PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

22.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

23.PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

24.PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

25.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

26.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

27.PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

28.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

3. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

4. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podfoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.



32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

f)  PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

g) PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

h) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

i) PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

]) PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

k) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie

probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

[) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

m) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

n) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Witasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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1 WSTEP

Przedmiot ST

»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt.

1.8.

Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tacznie z ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robodt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.2.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
pokrycia podtég wyktadzinami podtogowymi:ktadzenie wykfadzin
ktadzenie listew przysciennych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wtfasnosci materiatow,
wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin podtogowych z wykornczeniem oraz
ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce

robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne h pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robot wyktadzinowych

Dokumentacje robdt wyktadzinowych stanowig:

11.projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r.nr 120, poz. 1133),

12. projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

13. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072 ),

14.dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

15.aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

16. protokdty odbioréw czesciowych, kofcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych,

17.dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniaé:

18. materiaty do wykonywania wyktadziny,

19. lokalizacje i warunki uzytkowania,



- rodzaj i stan podtozy pod

wyktadziny,

W projekcie powinny by¢ zawarte:

20.wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegdélnieniem materiatdw do napraw,

21.specyfikacje materiatéw do wykonania wyktadziny z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

22.sposoby wykonania wykfadziny z uwzglednieniem sposobu wykoriczenia,

23.wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny,

zasady konserwacji wyktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14
ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robét.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin
podtogowych powinny miec:
24. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
25. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych.
2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3 Zestawienie materiatéw
Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia

Zestawienie sprzetu i narzedzi - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw transporu.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W

przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do



zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 5
5.2 Warunki przystgpienia do robét
1 Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przys gpienie do robdét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +52C i temperatura ta

powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby, a wykfadzin podtogowych ok. +18st.C.

Wykonane wyktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i

przewiewem.

5. 3 Kfadzenie wyktadzin podtogowych

Wyktadzina powinna by¢ na 24h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na

arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno utozona tak ,aby arkusze tworzyty
zaktady szer. 2-3cm.Arkusze, ktdre po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza i wykazuja
deformacje ( sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejone i powinny by¢ przekazane do
dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.
Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych. Wyktadziny podtogowe powinny by¢ klejone do
podtoza catg powierzchnig, zapewniajgc posadzce trwate i mocne zwigzanie z podtozem. Nie
dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
sfaldowan, pecherzy, odstajgcych brzegdw arkuszy.W szelkie zanieczyszczenia klejem
powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunac.

Arkusze nalezy ufozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz

0,5mm. powierzchnia posadzki z wykfadziny musi byé réwna i pozioma. Dopuszczalne

nierdwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinna by¢ wieksza niz 5mm. Aby

unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedzi sgsiadujgcych ze sobg arkuszy wyktadzin,

arkusze nalezy odwracaé¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne

sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.2 Badania przed przystagpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wyktadziny podtogowe, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.



Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadziny podtogowe;j

z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc ich

wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny

dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej

oraz innych robét ,,zanikajacych h

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegdélnosci:

26.zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

27.jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

28. prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy ktadzenia wyktadzin podtogowych powinien

obejmowac:

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod wyktadzinami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

65 Wymaganiaitolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
29. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),
30. grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
31.szczeliny dylatacyjne powinny by ¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,
listwy przyscienne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdéw, pilastréw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

Jednostkg obmiarowag dla listw przysciennych jest metr (m).

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z ktadzeniem wyktadzin podtogowych elementem ulegajgcym



zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych.

Je zeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

32. projekt budowlany,projekty wykonawcze

33. dokumentacje powykonawczg,

34. specyfikacje techniczne,

35. dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
36. protokoty odbioru podtoze,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Je zeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
37.je zeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do

odbioru,

38. je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

wyktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.



39. w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

40. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

41.ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc

jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po

uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt h.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty dotyczgce ktadzenia

wyktadzin moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

42.rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

43. rozliczenie w oparciu o warto $¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty dotyczace ktadzenia wyktadzin podtogowych obejmuja:

44.robocizn e bezposrednig wraz z narzutami,

45.wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

46.wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

47 .koszty po srednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie



tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i
Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

48. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

49, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

»Przebudowa Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz budynku. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych kubaturowych.

Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.



Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz s$rodkow pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczegdélnosci zawieraé: —

kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich, —

warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robot - kod CPV

45442100-8 - Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:

* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, — zywicznych rozcieiczalnych wodg,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych

mieszanek do zarobienia woda, — mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe

do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych



Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
* farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
* farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe, — mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
e farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktérepowinny
odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: —rozciericzalniki, w tym: woda,
terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie, — $rodki do
odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, — srodki do likwidacji
zaciekow i wykwitédw, — kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest
uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdéw do robét

Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pdin. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),
— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia



rob6t malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

2.5. Materiaty

Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport materiatow do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po:

¢ catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,
* ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
* jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
* wykonaniu tzw. biatego montazu,
* utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych
do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos¢
podtoza,
w % masv
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodg
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych woda lub w postaci ciekfej
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty



techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodga. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow
malarskich.

3) Wilgotnosé¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Podloza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekédw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowkg, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg,
na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét

malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby

nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystgpienia opaddow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci



wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zzrddet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
* sposéb przygotowania farby do malowania,
* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
* zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowsg,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne nazmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego

podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne s3 nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego
rodzaju powtokach:

a) spekan,



b) tuszczenia sie powtok,

C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

C) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

C) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i

dokumentacjg projektowsg,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

) dobrze przylegaé do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatow,

ktore beda wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w

nastepujacych terminach:

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc
wykonania zgodnie ze szczegdtowq specyfikacja techniczng robét murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podfozy betonowych - doktadnos¢ i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz



szczegbtowg specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwykitych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc¢ tynku,

e podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czysto$é¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdéw,

* elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej
specyfikacji technicznej robét murowych. Réwnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami

podanymi w szczegdtowej

specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podfozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosciokoto 1 m, w

rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatéw
Farby i sSrodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych
widac:

a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,

. hieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

kozuch,

. slady plesni,

. trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady plesni,
. zbrylenie,



. obce wtracenia,
. zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie roboét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtfozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowag specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metody przeprowadzania badan powtok
malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym

z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

C) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. ha podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra jezeli
zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku



budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych

wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordow i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?’.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw

azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni Wspodtczynnik
0zddb do catej powierzchni $ciany

a b c
01 | do10% do 1,10
02 | 20% do 1,20
03 | 40% ponad 1,40
04 | 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oScieznicami
wraz z C¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w sSwietle
wykorczonych otwordéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspot-
czynnik
a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (tacznie z ¢wieréwatkami)

— bez szczeblin

01 (2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m

02 (2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1,30
03 |2 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m 2,30
04 (2 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 1,90
05 1,70

Okna i drzwi balkonowe z podwdjnymi skrzydtami 1,50

— bez szczeblin
06 |2 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m

07 |2 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m 1’38
08 |2 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m ’

. . . ey 3,20
09 |2 —ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m 575
10 2,30

Drzwi z o$cieznicami (tgcznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami
2




— petnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m
11 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,10
12 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 2,50
0,1m
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 2,10
0,1m
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 1,70

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowad potréjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
6.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtows) i
zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli



umowa takq forme przewiduje).

6.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior korncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza

komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robadt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z

zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

6.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét



poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez
zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich uwzgledniajg: —
przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
—ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,
— zabezpieczenie podtég i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,
— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,
— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegodtowej specyfikacji technicznej,
— préby koloréw,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,
— wykonanie prac malarskich,
—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
—usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci iodpaddw),
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania



robot malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewac;ji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204,
poz. 2087 z pdin. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdin. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002

r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét polegajacych na montazu elementéw ochronnych $cian np. typu Arfen ,
naroznikow ochronnych, ptyt $ciennych , odbojoporeczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa dokumentacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw ochronnych scian np. typu Arfen , naroznikdw ochronnych , ptyt
Sciennych , odbojoporeczy w budynku szpitala

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczng, przedmiarem robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5,
art. 10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1.  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania montazu rolet wewnetrznych zwijanych musza
posiadac aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty techniczne dopuszczajacy wyréb do
stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania dotyczace elementdéw ochronnych scian np. typu Arfen , naroznikow
ochronnych , ptyt sciennych , odbojoporeczy:

Odbojoporecze , odbojnice - System odbojoporeczy ma spetniaé rownoczesnie funkcje odbojnicy
Sciennej oraz dzieki pochwytowi znajdujgcemu sie w gornej czesci utatwiaé poruszanie sie osobom
0 obnizonej sprawnosci ruchowej. Produkt wykonany z aluminiowego profilu przytwierdzanego do
Sciany za pomocg konsoli mocujgcej, montowanej w rozstawie od 60 do 75 cm oraz pokryty
winylem odpornym na zarysowania oraz pochtaniajgcym energie uderzen poprzez zamontowany
w dolnej czesci gumowy amortyzator z uzupetnieniami naroznikami wewnetrznymi i
zewnetrznymi. Kolorystyka zgodna z dokumentacja.

Tasmy winylowe o wysokosci 300 mm i grubosci 2mm majg zapewniac skuteczng ochrone scian,
przeciwdziatajac licznym uderzeniom i obtarciom na réznych wysokosciach oraz odpornosc¢ na



trwate zabrudzenia. Powtoka z paséw winylowych ma zapewni¢ idealng mozliwos¢ utrzymania
higieny tam gdzie jest to niezbedne, petnigc jednoczesnie funkcje ochronng i dekoracyjna.

Tasmy winylowe mocowane do Scian za pomocag specjalnego kontaktowego kleju,
zapewniajgcego

trwate potaczenie z kazdego typu podtozem.

Narozniki 75x75 mm z rdzeniem aluminiowym

System zabezpieczed narozy ma zapobiegaé deformacjom oraz uszkodzeniom naroznikéw $cian,
ktore sg szczegdlnie narazone na uderzenia.. System zabezpieczenia naroznikdw o szerokosci 75
mm sktada sie z amortyzujacego rdzenia aluminiowego, na ktéry natozony jest profil winylowy.
Uzupetnieniem systemu ochrony naroznikdw z rdzeniem aluminiowym sg nakfadki zakonczeniowe.
System ochrony naroznikdw ma by¢ kompatybilny kolorystycznie z pozostatymi elementami
zgodnie z dokumentacjg . Wysokos¢ zabezpieczenia 1500mm.

- Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu zamodéwienia Wykonawca robét jest
zobowigzany do wiasnego zwymiarowania z natury przed wykonaniem i montazem.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozina wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru robdt budowlanych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
1.Przygotowanie scian i sufitdw do montazu rolet zwijanych elektrycznie :

- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania podtfoza

- w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu podtoza lub zabrudzenia powierzchni
podtoza , nalezy go naprawié i oczyscic.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostaty wykonane

- prawidtowo$é zmontowania i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag robét jest m2, lub mb w przypadku odbojnic i naroznikéw

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

7. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za :
- dostawe i montaz
- wrazie potrzeby montaz i demontaz rusztowan.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu i
odbioru wyposazenia w sprzet meblowo- gospodarczy, wchodzgcych w zakres ,,Przebudowa
Oddziatu Pediatrycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego w Czestochowie”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja OST 00 - 00
»WymaganiaOgodlne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Prace wchodzgcymi w zakres wykonania, dostawi i montazu wyposazenia meblowo -
gospodarczego

zawarte sg w zatgcznikach stanowigcych zatgcznik do niniejszej ST

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy montazu sg:

- wiercenie otwordéw celem zamontowania niektérych elementéw meblowych i innych
wyposazenia

- osadzenie uchwytow, hakéw, mocowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i

definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST 00-00
»Wymagania ogolne” poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00-00 ,Wymagania ogdlne” poz. 2.

2.2. Wymagania materiatowe szczegotowe

W przypadku, gdy w szczegétowych wytycznych wykonania wyposazenia i nie przyjeto innego
sposobu wykonania mebli nalezy je wykonac wg ponizszych wytycznych:

Meble biurowe z ptyty meblowej

1. Meble wykonac z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie
ptyty widrowej.

2. Korpusy szafek, szaf i regatow wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej
wykonczone okleing drewnopodobng, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi
meblowymi (konfirmat), tyly z ptyty pilSniowej.

3. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczonej okleing
PCV, wyposazone w raczki i uchwyty.
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4. Cokoty wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone igielitem w celu
zabezpieczenia przed dziataniem wody.

5. Blaty wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczone okleing PCV.



6. Wykoniczenie ptyt, drzwiczek frontowych wykonac z PCV.

7. Zawiasy zastosowane w meblach powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziome;.

8. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem min. 900.

9. Nalezy zastosowac prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwi¢ ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.

10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykaé drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.

11. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mowy o zamkach patentowych nalezy zaplanowa¢
montaz zamkdéw patentowych do 50% drzwiczek i szuflad.

12. Meble nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ przelotek na przewody zasilajgce i komputerowe.
Biurka i stoty .

Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ tgczenia z innymi
meblami w réznych konfiguracjach. Biurka i stoty majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami
dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione przez niezaleing
jednostke certyfikujgcg posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoty maja
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973)

1.Blat wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o
grubosci min 0,40 mm w kolorze brzozy

2.Krawedz biurka trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm

3.Konstrukcja sktada sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz nég z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL

9006. lub inny wg ustalen nadzoru autorskiego

4.Nogi okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)

5.Stelaz wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata ~3,5cm x 2,0cm. Ze
wzgleddéw jakosciowych rama stelaza nie spawana (faczenia wykonane sg przy pomocy
mimosroddw), zapewniajac tym samym jednorodnos¢ konstrukcji.

6.Nogi biurka przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwiekszona wytrzymatos¢ i
trwatos$¢ mebla oraz fatwosé przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania
biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

7.Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢
odlew zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie spasowany ze srednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie

8.Biurka i stoty przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego.

Meble tapicerowane.

Ma charakteryzowac sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej
budowy kazdego z elementdw. Réznorodnos¢ dostepnej palety wykonczen ma gwarantowac
mozliwos¢ zastosowania systemu w pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu
prestizu.

System ma posiadac certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajgcg akredytacje PCA.
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.



1. System ma by¢ oparty na module podstawowym szerokosci ~65cm i gtebokosci ~65cm.
Moduty muszg sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguracji.Moduty z mozliwoscig taczenia ze
sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.
2. Gniazda uchwytow majg znajdowac sie pod siedziskiem
3. Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm
lakierowana lub chromowanych
4. Siedzisko i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, Tapicerka o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie gestg, regularng strukture. Posiadajgca atest do stosowania w
obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.
LADA

1. Blat wykonany ze staronu w kolorze jasnoszary melanz.

2. Obudowa laminat HPL w kolorze klonu.

3. Kopnik stal nierdzewna
Fotele obrotowe tapicerowane — konferencja, pom. kierownicze
Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2
wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji).
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).
1. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kotkami jezdnymi
2. Konstrukcja fotela ma byé metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢
potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego
mechanizmu
3. Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm
4. Regulacja podparcia ledzwiowego
5. Regulacja kata nachylenia siedziska ma byéod 0odo +5 0
6. Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynna regulacja sity odchylenia
7. Konstrukcja podtokietnikdw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)
8. Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w
specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie O-
4cm.
9. Podfokietniki majg posiadac skokowa regulacje wysokosci i regulacje kata potozenia
10. Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, gesta, regularng strukture. Posiadajgca atest
do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.
Fotele obrotowe na kétkach
Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2
wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcy akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji).
Fotel obrotowy ma spetniac¢ zatozenia okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w



monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
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1. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kotkami jezdnymi

. Krzesto obrotowe na kotkach z podtokietnikami miekkimi

. Regulowana wysokos¢ siedziska i oparcia.

. Ergonomicznie regulowany kat pomiedzy ptaszczyzng siedziska a ptaszczyzng oparcia.

. Regulowana odlegtosc siedziska od oparcia.

. Podnosnik pneumatyczny.

Krzesta.

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesta maja posiadac certyfikat
zgodnosci

z normami dotyczgcymi jakosci: PN-EN 13761 oraz PN-EN 1022 wystawione przez niezaleing
jednostke

certyfikujgcag posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

1. Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowac w ilosci min 10szt jednorazowo

2. Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane, tapicerowane w catosci, lecz z widoczna
sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci ~10cm), z tapicerkg tylko na
siedziska lub tylko na oparciu

3. Konstrukcja wykonana z profili stalowych okragtych o Srednicy 18-20mm

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane
w sposdb niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

5. Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie
wychodzity poza obrys siedziska.

6. Tylne nogi maja by¢ umieszczone pod katem rozwartym w stosunku do siedziska i majg
wystawaé poza obrys krzesta (siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposdb, aby po dosunieciu
krzesta do sciany oparcie nie dotykato sciany — dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami
krzesta.

7. Tylne nogi majg wysuniete na zewnatrz od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowity dystans pomiedzy krzestami zwiekszajgc przestrzen dla uzytkownika.

8. Stopki majg by¢ zakoriczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi
posadzke,

9. Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzgcej
niewidoczne sg Sruby tgczace (widoczna lita sklejka),

10. Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu

11. Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki,

12. Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to
buk odbarwiany na kolor brzozy),

13. W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym,
odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety kolorow
14. Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubos¢ min
10 mm.

U WN



15. Oparcie ma miec grubos¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i
komfortowe.

16. Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci
siedziska i oparcia,

17. Podtokietniki majg byé wyprowadzone s3 tylnej nogi — stanowic jej naturalne przedtuzenie i
wykonane z jednego elementu metalowego na catej dtugosci,

18. Podtokietniki maja byé wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i
przykrecane do stalowej konstrukcji

19. Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, gesta, regularng strukture. Posiadajaca
atest do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.

20. Krzesto posiada opcje krzesta z blatem do pisania zaréwno dla 0osob prawo- jak i
leworecznych. Blat jest wykonany ze sklejki identycznej jak cate krzesto. Mechanizm sktadania
blatu wykonany jest z profili stalowych takich jak konstrukcja krzesta (duzo wyzsza odpornos¢
na uszkodzenia niz mechanizmy z tworzyw sztucznych)
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Meble za stali nierdzewnej:

1. blacha: stal nierdzewna kwasoodporna, odporna na srodki chemiczne i dezynfekcyjne oraz
wilgo¢;

2. dopuszczona do stosowania w stuzbie zdrowia, w szczegdlnosci na salach operacyjnych,
gabinetach zabiegowych, na oddziatach szpitalnych, w pomieszczeniach, w ktdrych dokonuje
sie sterylizacji oraz w magazynach, w ktdrych gromadzi sie i przechowuje materiaty medyczne;
3. stelaze, podpory i wsporniki przeznaczone do zamontowania sprzetu wykonaé réwniez ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej;

4. kotka do sprzetu, w ktérych wymagany jest ich montaz powinny by¢ odporne na wilgoc i srodki
dezynfekcyjne wyposazone w jasne oponki nie brudzgce podtég oraz cechowad sie

stabilnoscia i wykonczeniem w sposéb zapewniajacy bezpieczne i ergonomiczne ich
uzytkowanie;

5. spawy (tgczenia) powinny cechowac sie trwatoscia oraz odpornoscia na rdze i korozje;

6. zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziomej;

7. zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem 1800;

8. konstrukcja mebli powinna zapewnié¢ mozliwosc¢ tatwej zmiany wysokosci potozenia
wyposazenia wewnetrznego szaf, szafek i regatéw (potki, kosze);

9. prowadnice szuflad, koszy powinny umozliwic¢ ich wysuniecie w granicach 75 — 100%;

10. zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykaé drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin;

11. meble zostang wyposazone w komory umywalkowe, zlewozmywakowe i basenowe
montowane

w blaty stalowe, baterie jednouchwytowe chromowane z mieszaczem wody;

12. montaz mebli wykona oferent dopasowujgc je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujac jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie wody za meble od strony Scian i pomiedzy taczgcymi sie elementami
wyposazenia;

13. catos¢ sprzetu stojgcego ze stali nierdzewnej powinna posiadac regulowane nézki w celu



umozliwienia wypoziomowania sprzetu.

14. Meble majg posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zaktadach
opieki zdrowotnej przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych wydane przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spotecznej — Centralny Osrodek Techniki Medycznej w Warszawie.

Meble medyczne z ptyt meblowych.

1. Meble — korpusy szafek wykonac z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm,
wykonanej na bazie ptyty widrowej.

2. Blaty wykonac z ptyty meblowej na blaty o gr. 28 mm z potyskiem w technologii Postforming na
bazie ptyty widrowej, blat powinien by¢ odporny na dziatanie podwyzszonej temperatury, nie
powinien sie odbarwiac¢ od swiatta dziennego i promieni UV, powinien by¢ odporny na dziatanie
wody, domowych Srodkdw czystosci i detergentow, srodkéw dezynfekcyjnych, ptynow takich

jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowac sie duza odpornoscig na
zarysowania, uderzenia i Scierania.

3. Fronty i drzwiczki wykonacd z ptyty meblowej o gr. 16 mm z potyskiem w technologii Postforming
na bazie ptyty wiérowej, ptyta powinna by¢ odporna na dziatanie podwyzszonej temperatury,

nie powinna sie odbarwiac od swiatta dziennego i promieni UV, powinna by¢ odporna na
dziatanie wody, domowych srodkdow czystosci i detergentdow, sSrodkéw dezynfekcyjnych, ptyndéw
takich jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowac sie duza

odpornoscig na zarysowania, uderzenia i scierania.

4. Korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykoriczone okleing
PCV na frez i klej, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi meblowymi (konfirmat),
sklejone klejem, uszczelnione silikonem, tyty rowniez z ptyty meblowe;.

5. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej na fronty i drzwiczki w technologii Postforming
wykonczonej okleing PCV na frez i klej, wyposazone w raczki i uchwyty.

6. Nozki - Meble usadowi¢ na ndzkach chromoniklowanych z mozliwoscig regulacji wysokosci
cechujacych sie duzg odpornoscia na korozje.

7. Po ustawieniu mebli w pomieszczeniu nalezy zamontowac listwy przyscienne blatéw roboczych
stuzace do uszczelnienia blatow roboczych od strony sciany. Zastosowac listwy z tworzywa
sztucznego w kolorystyce i fakturze nawigzujacej do koloru blatu.

8. Wykonczenie ptyt, drzwiczek frontowych, blatéw wykonaé z PCV.
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9. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziome;.

10. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem 1800.

11. Nalezy zastosowaé prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwic ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.

12. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domyka¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.

13. Blat w miejscach faczenia potgczy¢ przeznaczonymi do tego celu tgcznikami metalowymi i
klamrami, klejami i silikonami zabezpieczajgcymi przed przenikaniem ptynow.

14. Szafki wiszgce zamontowac na listwie montazowej i specjalnych wieszakach dajgcych
mozliwos¢ poziomowania i korygowania btedéw

15. Szafki stojgce powinny by¢ wsparte na nogach z regulacjg wysokosci.

16. Konstrukcja mebli powinna zapewni¢ mozliwosc¢ tatwej zmiany wysokosci potozenia



wyposazenia wewnetrznego szaf i szafek (potki, kosze)

17. Konstrukcja mebli i zastosowane w nich urzadzenia i wyposazenie powinny zapewni¢ ciche
otwieranie (wysuwanie) drzwiczek i szuflad oraz prace urzadzen.

18. Meble zostang wyposazone w umywalki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej montowane w
blat, baterie stojgce chromowane jednouchwytowe z mieszaczem wody, zamki patentowe i
centralne, oswietlenie podwieszane oraz sprzet podblatowy (lodéwki i kasetki) w miejscach
zaproponowanych w aranzacji.

19. Montaz mebli wykona oferent dopasowujac je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujac jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajace przed
przenikaniem kurzu pod i za meble.

20. Meble medyczne wyposazy¢ w 100% zamkow patentowych za wyjgtkiem szafek pod
umywalkami i zlewozmywakami. W szafkach z szufladami przewidzie¢ zamek centralny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S 00-00 ,, Wymagania ogdlne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania Robdt

Montaz nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w OST 00-00 ,, Wymagania ogolne” poz.4.1.
4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny

Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysokos¢

tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci $cian $rodka transportowego.

4.3. Odbidr elementdéw po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzic¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej

Dokumentacji Projektowe;j.

Odbidr transportowanego wyposazenia sprzetowo - materiatowego powinien by¢ dokonany w
obecnosci

przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwédrca elementow
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria
dodatkowe,

ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplety srub.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek.

Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela
Inspektora.

Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpic tak
szybko,

jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbior w obecnosci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢)
zostaje




zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST 00- 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 5.1.

5.2. Wykonanie montazu sprzetu meblowo- gospodarczego

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony

wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w OST 00-00 ,Wymagania ogdlne”
poz. 6.1

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny

by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiarow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i sprzetu meblowego.

Biezgcg kontrole jakosci robot zwigzanych z montazem wyposazenia meblowo - gospodarczego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST

zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robdt

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w OST 00-00 ,,Wymagania ogolne” poz. 7.1
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu meblowo - gospodarczego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdt

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej OST 00-00 ,, Wymagania ogdlne” poz.8.1.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Odbiér elementéw przed montazem

Odbidr elementow na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego

sprzetu meblowo - gospodarczego.

- rodzaje wyposazenia oraz zgodnos$¢ z zamowieniem,

- prawidtowos¢ dziatania,

8.2.2. Odbidér zmontowanych elementéw

Odbidr wykonanych robot montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany
do




Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w OST 00-00. Wymagania ogdlne” poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 szt elementdw wyposazenia meblowo- gospodarczego obejmuje

- roboty przygotowawcze,

- dostawe elementdw na miejsce montazu

- montaz

- oczyszczenie i uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Arkady 1990 r
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